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Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ, необходимых для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск


г. Мурманск                                                                                                                             26.05.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ, необходимых для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск (далее работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3. Содержание выполняемых работ: 
Работы, необходимые для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск включают в себя:
- разработку проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
- согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
- передачу Заказчику разработанной проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации в полном объёме;
- выполнение строительных работ по реконструкции тепловых сетей, выполненных в соответствии с согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией;
- выполнение работ по восстановлению благоустройства, после строительных работ (в соответствии с согласованной с Заказчиком разработанной проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией);
- составление и передачу исполнительной документации Заказчику;
- выполнение работ по авторскому надзору при строительстве объекта, в том числе разработка и передача Заказчику соответствующей документации (в том числе журнал авторского надзора, изменений и дополнений, внесенных в проектно-сметную документацию, в том числе проектную, рабочую и сметную документацию в соответствующем порядке и других необходимых документов).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 54 915 577 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя: 
·  стоимость разработки проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
·  согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
·  расходы на передачу заказчику разработанной проектно-сметной документации в том числе проектной, рабочей и сметной документации в полном объёме;
·  расходы на выполнение строительных работ по реконструкции тепловых сетей, выполненных в соответствии с согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией; 
·  расходы на выполнение работ по восстановлению благоустройства, после строительных работ (в соответствии с согласованной с Заказчиком разработанной проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией);
·  расходы на составление и передачу исполнительной документации Заказчику;
·  расходы на выполнение работ по авторскому надзору при строительстве объекта, в том числе разработку и передачу Заказчику соответствующей документации (в том числе журнал авторского надзора, изменений и дополнений, внесенных в проектно-сметную документацию, в том числе проектную, рабочую и сметную документацию в соответствующем порядке и других необходимых документов);
·  транспортные расходы, стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);
·  оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
·  иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных проектом Договора.
Цена Договора подлежит уменьшению по соглашению сторон пропорционально объему выполненных работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 15.08.2021 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск (реконструируемые участки тепловых сетей указаны в Приложении №2 к проекту Договора) (далее по тексту - Объект).
1.7. Условия оплаты: Оплата выполненных работ по п. 5.1 проекта Договора производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании документов, указанных в п.5.1.4. проекта Договора по стоимости не выше указанной стоимости в расчете.
Оплата выполненных работ по п. 5.2 проекта Договора производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании документов, указанных в п. 5.2.9. проекта Договора по стоимости не выше указанной стоимости в расчете.
В случае возникновения необходимости уменьшения объема выполненных работ по п.5.2 предусмотренного проектом Договора, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Расчета стоимости (сметы), подписанного Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Заказчик в праве рассмотреть возможность промежуточной оплаты, на основании письменного обращения Подрядчика.
1.8. Гарантийный срок работ: Гарантии качества распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к проекту Договора).

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Гудзенко - начальник службы капитального ремонта и строительства;
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности; 
А.А. Дюжаков - начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Д.В. Бычков - инженер по наладке и испытаниям тепловых сетей производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть». 
А.В. Ковалевский - ведущий инженер по сметно-договорной работе отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
И.В. Прибыток - инженер по проектно-сметной работе отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Н.А. Маляренко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 26.05.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405, начало в 10:00 (МСК).
На заседании были рассмотрены 3 (Три) заявки от следующих Участников закупки:

[bookmark: _Hlk70360443]Заявка № 1   Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие» (ООО «СМП»), 163051, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 28, к.2 (ИНН 2901244430, КПП 290101001, ОГРН 1142901000461).
Дата и время регистрации заявки: 19.05.2021 15:03 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 54 640 999 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

[bookmark: _Hlk70360618]Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Строительных Работ» (ООО «Комплекс Строительных Работ»), 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 27, корпус А квартира 909 (ИНН 5190043030, КПП 519001001, ОГРН 1155190000162).
Дата и время регистрации заявки: 25.05.2021 15:12 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 44 915 263 рубля 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

[bookmark: _Hlk70360932]Заявка № 3   Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ООО «Фортуна»), 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 48, кв 32 (ИНН 5190046987, КПП 519001001, ОГРН 1155190004310).
Дата и время регистрации заявки: 25.05.2021 15:32 (МСК). 
[bookmark: _Hlk70362047]Цена договора, предложенная Участником закупки: 54 915 577 рублей 00 копеек, в том числе НДС 9 152 596 рублей 00 копеек.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением № 925.

 4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, необходимых для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

[bookmark: _Hlk509425320][bookmark: _Hlk70360599]4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «СМП» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «СМП» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Допустить ООО «СМП» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
[bookmark: _Hlk70432777]РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Комплекс Строительных Работ» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Комплекс Строительных Работ» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Допустить ООО «Комплекс Строительных Работ» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.3. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Фортуна» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Фортуна» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
Допустить ООО «Фортуна» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.4. Признать запрос предложений в электронной форме состоявшимся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

[bookmark: _Hlk70361526]5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «СМП», ООО «Комплекс Строительных Работ», ООО «Фортуна».
          Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ». 
В соответствии с Постановлением № 925 и п.п. в) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки (Приложение № 1 к настоящему Протоколу):
1 место – ООО «Комплекс Строительных Работ» (итоговый балл – 5,0); 	
2 место – ООО «Фортуна» (итоговый балл – 3,70);
3 место – ООО «СМП» (итоговый балл – 3,60). 	
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоено второе место – ООО «Фортуна» (юридический адрес: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 48, кв 32. ИНН 5190046987, КПП 519001001, ОГРН 1155190004310, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям):
[bookmark: _Hlk70362478]6.1. Предмет договора: выполнение работ, необходимых для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск (далее работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
6.3. Содержание выполняемых работ: 
Работы, необходимые для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск включают в себя:
- разработку проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
- согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
- передачу Заказчику разработанной проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации в полном объёме;
- выполнение строительных работ по реконструкции тепловых сетей, выполненных в соответствии с согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией;
- выполнение работ по восстановлению благоустройства, после строительных работ (в соответствии с согласованной с Заказчиком разработанной проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией);
- составление и передачу исполнительной документации Заказчику;
- выполнение работ по авторскому надзору при строительстве объекта, в том числе разработка и передача Заказчику соответствующей документации (в том числе журнал авторского надзора, изменений и дополнений, внесенных в проектно-сметную документацию, в том числе проектную, рабочую и сметную документацию в соответствующем порядке и других необходимых документов).
6.4. Цена Договора: 54 915 577 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя: 
·  стоимость разработки проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
·  согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
·  расходы на передачу заказчику разработанной проектно-сметной документации в том числе проектной, рабочей и сметной документации в полном объёме;
·  расходы на выполнение строительных работ по реконструкции тепловых сетей, выполненных в соответствии с согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией; 
·  расходы на выполнение работ по восстановлению благоустройства, после строительных работ (в соответствии с согласованной с Заказчиком разработанной проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией);
·  расходы на составление и передачу исполнительной документации Заказчику;
·  расходы на выполнение работ по авторскому надзору при строительстве объекта, в том числе разработку и передачу Заказчику соответствующей документации (в том числе журнал авторского надзора, изменений и дополнений, внесенных в проектно-сметную документацию, в том числе проектную, рабочую и сметную документацию в соответствующем порядке и других необходимых документов);
·  транспортные расходы, стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);
·  оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
·  иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.
Цена Договора подлежит уменьшению по соглашению сторон пропорционально объему выполненных работ в соответствии с п.3.3. Договора.
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 15.08.2021 включительно.
6.6.  Место оказываемых услуг: выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск (реконструируемые участки тепловых сетей указаны в Приложении №2 к Договору) (далее по тексту - Объект).
6.7. Условия оплаты: Оплата выполненных работ по п. 5.1 Договора производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании документов, указанных в п.5.1.4. Договора по стоимости не выше указанной стоимости в расчете.
Оплата выполненных работ по п. 5.2 Договора производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании документов, указанных в п. 5.2.9. Договора по стоимости не выше указанной стоимости в расчете.
В случае возникновения необходимости уменьшения объема выполненных работ по п.5.2 предусмотренного Договором, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Расчета стоимости (сметы), подписанного Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Заказчик в праве рассмотреть возможность промежуточной оплаты, на основании письменного обращения Подрядчика.
6.8. Гарантийный срок работ: Гарантии качества распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к Договору).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

	7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса предложений в электронной форме ООО «Комплекс Строительных Работ» (юридический адрес: 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 27, корпус А квартира 909. ИНН 5190043030, КПП 519001001, ОГРН 1155190000162, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
7.1. Предмет договора: выполнение работ, необходимых для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск (далее работы).
7.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
7.3. Содержание выполняемых работ: 
Работы, необходимые для реконструкции тепловых сетей ЗАТО г. Заозерск включают в себя:
- разработку проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
- согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
- передачу Заказчику разработанной проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации в полном объёме;
- выполнение строительных работ по реконструкции тепловых сетей, выполненных в соответствии с согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией;
- выполнение работ по восстановлению благоустройства, после строительных работ (в соответствии с согласованной с Заказчиком разработанной проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией);
- составление и передачу исполнительной документации Заказчику;
- выполнение работ по авторскому надзору при строительстве объекта, в том числе разработка и передача Заказчику соответствующей документации (в том числе журнал авторского надзора, изменений и дополнений, внесенных в проектно-сметную документацию, в том числе проектную, рабочую и сметную документацию в соответствующем порядке и других необходимых документов).
7.4. Цена Договора: 44 915 263 (Сорок четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Указанная цена включает в себя: 
·  стоимость разработки проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
·  согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, в том числе проектной, рабочей и сметной документации;
·  расходы на передачу заказчику разработанной проектно-сметной документации в том числе проектной, рабочей и сметной документации в полном объёме;
·  расходы на выполнение строительных работ по реконструкции тепловых сетей, выполненных в соответствии с согласованной с Заказчиком проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией; 
·  расходы на выполнение работ по восстановлению благоустройства, после строительных работ (в соответствии с согласованной с Заказчиком разработанной проектно-сметной документацией, в том числе проектной, рабочей и сметной документацией);
·  расходы на составление и передачу исполнительной документации Заказчику;
·  расходы на выполнение работ по авторскому надзору при строительстве объекта, в том числе разработку и передачу Заказчику соответствующей документации (в том числе журнал авторского надзора, изменений и дополнений, внесенных в проектно-сметную документацию, в том числе проектную, рабочую и сметную документацию в соответствующем порядке и других необходимых документов);
·  транспортные расходы, стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);
·  оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
·  иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.
Цена Договора подлежит уменьшению по соглашению сторон пропорционально объему выполненных работ в соответствии с п.3.3. Договора.
7.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 15.08.2021 включительно.
7.6.  Место оказываемых услуг: выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск (реконструируемые участки тепловых сетей указаны в Приложении №2 к Договору) (далее по тексту - Объект).
7.7. Условия оплаты: Оплата выполненных работ по п. 5.1 Договора производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании документов, указанных в п.5.1.4. Договора по стоимости не выше указанной стоимости в расчете.
Оплата выполненных работ по п. 5.2 Договора производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании документов, указанных в п. 5.2.9. Договора по стоимости не выше указанной стоимости в расчете.
В случае возникновения необходимости уменьшения объема выполненных работ по п.5.2 предусмотренного Договором, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Расчета стоимости (сметы), подписанного Сторонами.
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Заказчик в праве рассмотреть возможность промежуточной оплаты, на основании письменного обращения Подрядчика.
7.8. Гарантийный срок работ: Гарантии качества распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ (Приложение № 7 к Договору).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
_________________ 
	
27.05.2021
	

	Члены Комиссии по закупке:
	
	
	

	А.В. Гудзенко 
А.В. Тишкин
	_________________
_________________
	27.05.2021
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	А.А. Дюжаков 
А.В. Ковалевский
И.В. Прибыток

	_________________ 
_________________
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	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Н.А. Маляренко
	
_________________ 
	
27.05.2021
	




