

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДОГОВОРА
(СРОЧНЫЙ ПОРЯДОК)**

Внутр. № 306

ИНН, Контрагент	ООО Трансэнерго-сервис
Договорные отношения (устанавливаются впервые, носят длительный характер)	Регистрация со 2.05.20г. по 11.05.20г. Заключается на основании проведенной закупочной процедуры
Предмет	№306 Шаблон договора. Реконструкция ВЛ15 оп.1-40
Стоимость договора	1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч 00) рублей 00 копеек, включая НДС 300 000 (Триста тысяч 00) рублей 00 копеек
Процент авансирования	0%
Номер договора (заполняется при регистрации договора)	№ <u>АА-20-720</u> от « <u>05</u> » <u>05</u> 20 <u>20</u> г.
Обоснование срочности заключения договора	Закупка в марте

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ДОЛЖНОСТЬ/ФИО ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ДОГОВОРА	ДАТА, РЕЗУЛЬТАТ СОГЛАСОВАНИЯ
Филиал "Ковдорская электросеть" Директор Чехонин Григорий Иванович	Согласовано, 19.03.2020 г.
Финансовый отдел начальник финансового отдела Шукина Светлана Васильевна	Согласовано, 19.03.2020 г.
Заместитель главного бухгалтера Заместитель главного бухгалтера Пронина Светлана Владимировна	Согласовано, 19.03.2020 г.
Управление материально-технического обеспечения Начальник управления материально-технического обеспечения Обухов Игорь Алексеевич	Согласовано, 19.03.2020 г.
Отдел организации торгов начальник отдела закупок службы закупок Сулова Татьяна Николаевна	Согласовано, 19.03.2020 г.
Планово-экономическое управление главный специалист Коткова Татьяна Михайловна	Согласовано, 20.03.2020 г.
Планово-экономическое управление Начальник ПЭУ Ермолина Ирина Геннадьевна	Согласовано, 20.03.2020 г.
Гражданско-правовой отдел Начальник гражданско-правового отдела Еремина Елена Александровна	Согласовано, 20.03.2020 г.
Правовое управление Заместитель начальника правового обеспечения теплоснабжения Авдеев Константин Владимирович	Согласовано, 24.03.2020 г.
Департамент безопасности Директор департамента Завадский Сергей Болеславович	Согласовано, 21.04.2020 г.
Правовое управление Начальник управления Приходько Светлана Владимировна	Согласовано, 21.04.2020 г.

Лицо, отвечающее за своевременную подготовку договора к заключению и контроль за исполнением обязательств по договору:

начальник производственно-технического отдела филиала "Ковдорская электросеть" Родина Т. В., 19 марта
2020 года, тел. 89210314210

(должность, ФИО, дата, телефон)

Чехонин Г.И.

ФИО руководителя управления-куратора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № АА-10-720

г. Мурманск

«06» 05 2020г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице и.о. генерального директора Горобцова Валентина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»)**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице управляющего индивидуального предпринимателя Гарголина Антона Александровича, действующего на основании Устава и договора № 1-ГД от 02.03.2018г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить посредством собственных сил работы по реконструкции части воздушной линии напряжением 10 кВ (ВЛ-10кВ) ф.15 ПС41-Л15 РП-140 (замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40)) (далее по тексту - Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), План-график работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ № 1 от 20.04.2020г.

1.4. Существенными условиями Договора, в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ № 1 от 20.04.2020г являются:

1.4.1. Объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.4.2. Цена работ по настоящему Договору, определяется на основании сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

1.4.3. Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. настоящего Договора.

1.4.4. Срок (период) выполнения работ: **с момента заключения договора по 07.09.2020 года включительно.**

1.4.5. Место выполнения работ: **Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский** от опоры №1 по №40 ВЛ 10 кВ (далее по тексту – Объект).

1.4.6. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления наряда-допуска для производства работ.

2.1.2. Передать демонтированные материалы по Акту приема-передачи демонтированных материалов (Приложение № 6 к настоящему Договору).

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.1.4. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, а также приостановить выполнение работ по Договору в случае получения от Заказчика уведомления о приостановке работ с даты, указанной в уведомлении.

2.1.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц. Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ, с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

2.1.6. Материальный ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, Подрядчик возмещает за свой счет.

2.1.7. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение действующих требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда, осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами и производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы.

2.1.8. Подрядчик организует ежедневный сбор строительных отходов и демонтированных материалов на специально выделенную Заказчиком площадку (склад). По окончании выполнения работ обеспечить вывоз с территории Объекта и прилегающей к нему территории отходов, образовавшихся в процессе производства работ, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязнённого опасными веществами, незагрязнённого опасными веществами и прочих минеральных отходов, самостоятельно и за свой счет заключив (при необходимости) договоры на транспортировку и размещение (или использование) таких отходов с организациями, имеющими специальные разрешения.

2.1.9. Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.1.10. Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы.

2.1.11. Иметь в наличии либо на праве договорных отношений с собственником зарегистрированную электротехническую лабораторию с правом выполнения испытания и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением выше 1000 В.

2.1.12. Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.13. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдению сроков выполнения работ.

2.2. Подрядчик не вправе:

2.2.1. Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств

(как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.2. Оплатить работы по цене, указанной в п.1.4.2. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2. Осуществлять проверку фактически выполненных объемов, использованных материалов Подрядчика, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Настоящий договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.3. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточнённой (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами.

3.4. Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Заказчик выполняет организационные и технические мероприятия по допуску Подрядчика на Объект строительства.

4.2. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на Объекте Заказчика в необходимом количестве.

4.3. В целях выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него стационарные точки подключения электроэнергии, электросварки (ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям осуществляет Заказчик.

4.4. Заказчик в случае необходимости передает Подрядчику имеющуюся у него нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

4.5. Подрядчик организывает работы в соответствии с действующими на территории РФ Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) - (действующее издание), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) (действующее издание).

4.6. Подрядчик согласовывает с организациями, имеющими подземные и надземные коммуникации в местах проведения работ, с уполномоченными органами для перекрытия автодорог и пересечения с железнодорожными путями (в случае необходимости), а также с Заказчиком.

4.7. Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать требования по соблюдению сохранности подземных и надземных коммуникаций.

4.8. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства, как во время проведения работ, так и после их завершения.

4.9. Газонное, асфальтовое и другие виды покрытий, поврежденные в результате ремонтных работ, должны быть восстановлены Подрядчиком после завершения земляных работ.

4.10. Подрядчик выполняет собственными силами устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ, устройство пешеходных переходов через тротуары (включая поставку необходимых для этого материалов), установку ограждающих конструкций и дорожных знаков.

4.11. Подрядчик выполняет работы во взаимодействии со специалистами филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть».

4.12. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

4.13. Подрядчик выполняет комплекс испытания линии электропередачи в соответствии с действующими требованиями.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с технической и сметной документацией, а также требованиями действующих нормативных актов.

5.2. Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) в течение 2 (двух) дней уведомляет Заказчика о завершении работ по Договору, о готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, указанные в пункте 5.7 настоящего Договора.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

5.3. В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Сторон.

5.4. Работы считаются принятыми приемочной комиссией со дня подписания Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору), предварительно подготовленного Подрядчиком.

5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и разумные сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в

установленном порядке приемку работ приемочной комиссией. Приемка работ осуществляется в соответствии с п.п. 5.2., 5.3., 5.4. настоящего Договора.

5.6. Окончательная приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Договора и предоставления Подрядчиком исполнительной (сдаточной) документации.

5.7. По результатам приемки выполненных работ по объекту не позднее 07.09.2020 года Сторонами подписываются, предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ).

5.8. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до подписания Сторонами Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать утвержденной документации, ГОСТам, СНИПам и другим действующим нормативным документам.

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

6.3. Гарантийный срок работ - 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору).

6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты на выполненные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5. В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик, помимо (сверх) уплаты неустойки, возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

11.2.1. просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

11.2.2. задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

11.2.3. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

11.2.4. ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

11.2.5. в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

11.2.6. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

11.4. При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат. Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.5. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.6. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС».

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется в виде факсимильного сообщения, электронной почте или заказным письмом по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;
- Приложение № 2 «Смета»;
- Приложение № 3 «План-график работ»;
- Приложение № 4 «Акт приемки приёмочной комиссии»;
- Приложение № 5 «Акт приема-передачи выполненных работ».
- Приложение № 6 «Акт приема-передачи демонтированных материалов».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «МЭС»

Юридический адрес: 183034,
г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 корп.1
Фактический адрес:
г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39 корп.1
Р/с: 407 028 103 000 010 030 64
Филиал Банка ГПБ (АО)
«Северо-Западный»
г. Санкт-Петербург
К/с: 301 018 102 000 000 008 27
БИК 044030827
ИНН/КПП 5190907139/ 785150001
ОКПО 88036460
ОГРН 1095190009111
ОКВЭД 35.30
Сайт: www.mures.ru
Телефон: (8152) 68-63-26,
Факс: (8152) 43-90-13
e-mail: info@mures.ru

ЗАКАЗЧИК

АО «МЭС»

И.о.генерального директора

_____/В.М.Горобцов/

«____» _____ 2020 г.



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Трансэнерго-сервис»

Юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр-т Кольский, д. 17, оф. 2А
Почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, а/я 52
Р/с: 407 028 107 410 700 036 26
В Отделении №8627 ПАО «Сбербанк России»
г. Мурманск
К/с: 301 018 103 000 000 006 15
БИК 044705615
ИНН/КПП 5190016541/519001001
ОКПО 11794828
ОГРН 1135190001165
ОКВЭД 43.12
Сайт newtes.ru
Телефон: (8152) 25-23-45, (81552) 5-65-71
Факс: (8152) 25-23-46, (81552) 5-65-71
E-mail: new-tes@mil.ru

ПОДРЯДЧИК

ООО «Трансэнерго-сервис»

Управляющий

_____/А.А.Гарголин/

«____» _____ 2020 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Назначение и цели

1.1. Назначение

Воздушная линия напряжением 10 кВ (ВЛ 10 кВ) ф.15 ПС41-Л15 РП-140 служит для электроснабжения объектов н.п. Риколатва, Ковдорского района, Мурманской области.

1.2. Цели

Работы производятся с целью обеспечения надёжного и качественного электроснабжения потребителей н.п. Риколатва, Ковдорского района, Мурманской области.

2. Требования к выполнению работ

- 2.1. Работы должны быть организованы в соответствии с действующими на территории РФ Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) - (действующее издание), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) (действующее издание).
- 2.2. Подрядчик согласовывает с организациями, имеющими подземные и надземные коммуникации в местах проведения работ, с уполномоченными органами для перекрытия автодорог и пересечения с железнодорожными путями (в случае необходимости), а также с Заказчиком.
- 2.3. При проведении работ неукоснительно соблюдать требования по соблюдению сохранности подземных и надземных коммуникаций.
- 2.4. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства, как во время проведения работ, так и после их завершения.
- 2.5. Газонное, асфальтовое и другие виды покрытий, поврежденные в результате ремонтных работ, должны быть восстановлены Подрядчиком после завершения земляных работ.
- 2.6. Подрядчик выполняет собственными силами устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ, устройство пешеходных переходов через тротуары (включая поставку необходимых для этого материалов), установку ограждающих конструкций и дорожных знаков.
- 2.7. Подрядчик выполняет работы во взаимодействии со специалистами филиала АО «МЭС» «Ковдорская электросеть».
- 2.8. Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении обязательств по настоящему Договору в срок не более 3-х рабочих дней с даты получения запроса Заказчика.
- 2.9. Подрядчик организует ежедневный сбор строительных отходов и демонтированных материалов на специально выделенную Заказчиком площадку (склад), обеспечивает вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

3. Состав и содержание работ

3.1. На участке, длиной 2200 метров, трёхпроводной воздушной линии электропередач напряжением ВЛ 10 кВ ф.15 от опоры №1 по №40 включительно, выполнить замену голого провода (АС) на самонесущий изолированный провод (СИП 3).

3.2. Перечень работ:

Таблица 1

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1.	Демонтажные работы		

1.1.	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 10 кВ 1 опора -3 провода	1 опора (3 провода)	40
1.2.	Демонтаж изолятора напряжением 10 кВ	шт	120
2.	<i>Монтажные работы с использованием материалов Подрядчика:</i>		
2.1.	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП 3) напряжением 10 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника	1000 м	6,6
	<i>Материалы рекомендуемые:</i>		
2.1.1.	Провод СИП-3 1*70	м	6897
2.1.2.	Изолятор штыревой IF-27	шт	114
2.1.3.	Зажим анкерный SO255 для СИП-3	шт	6
2.1.4.	Чулок монтажный ST103.501	шт	1
2.1.5.	Ролик монтажный одинарный Д77мм	шт	2
2.1.6.	Трос Лидер ТЛ-8	м	100
2.1.7.	Зажим соединительный плашечный 1 болт М8	шт	6
2.1.8.	Вязка спиральная изолированная ВС70/95,2	шт	228
2.1.9.	Зажим соединительный MHV-10R	шт	30
2.1.10	Колпачок КП-22	шт	114
3.	<i>Пусконаладочные работы</i>		

3.3. Монтаж СИП 3 выполнить в соответствии с типовой схемой крепления изолированных проводов, предоставленной Заказчиком.

3.4. Существующие разрядники на участке оставить без изменения на опорах №1, 6, 7.

3.5. Выполнить комплекс испытания линии электропередачи в соответствии с действующими требованиями.

4. Порядок контроля

4.1. Приёмка работ производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭЭСиС.

4.2. Качество монтажных работ проверяется представителем Заказчика.

5. Перечень документов, оформляемых по окончании работ

5.1. Порядок приема работ осуществляется в соответствии с разделом 5 Договора.

6. Требования к Подрядчику

6.1. Привлекать для выполнения работ только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих (специалистов), допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж и проверку знаний по электробезопасности. При необходимости самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев.

Минимальное количество квалифицированных специалистов в соответствии с разделом V и XXXVIII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н.):

- ответственный руководитель работ – 1(один) человек;
- электромонтер по ремонту ВЛ (производитель, член бригады) – 2 (два) человека.

Все специалисты должны иметь:

Ответственный руководитель из числа административно-технического персонала:

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000В с группой по электробезопасности V (при выполнении работ с использованием механизмов и грузоподъемных машин; в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, согласно требований п.5.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок);

- удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в уполномоченных органах.

Производитель работ из числа ремонтного (оперативно-ремонтного) персонала:

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000В с группой по электробезопасности не ниже IV;

- удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности.

Член(ы) бригады из числа ремонтного (оперативно-ремонтного) персонала:

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до и выше 1000В с группой по электробезопасности не ниже III,

- удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности.

6.2. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ (ППР) и пройти испытания.

Смета

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Горобцова Валентина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»)**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице управляющего индивидуального предпринимателя Гарголина Антона Александровича, действующего на основании Устава и договора № 1-ГД от 02.03.2018г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

Сметная стоимость	1800000,00	руб.
Средства на оплату труда	426209,00	руб.
Нормативная трудоемкость	1100	чел. час.

Смета составлена в ценах 4 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	материальных затрат	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материальных затрат	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда						занятых обслуживанием машин	
											на единицу	всего
Электромонтажные работы												
1	ТЕР-33-04-040-03	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ ОЗП=33,88*18,67 ЭМ=49,55*11,1 Козп=18,67 Кэм=11,1 (ИНД 04-19) НР=107% (НР = 34161 руб.) СП=48% (СП = 15324 руб.)	40	1182,55	550,01		47302	25302	22000		2,03	81,2
		опора (3 провода)		632,54	165,6				6624		0,45	18
2	ТЕРм-08-01-	Изолятор опорный напряжением до 10	120	59,78	8,85		7174	6112	1062		0,14	17,39

	052-01 МДС 81-37.2004 п3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 ОП п1.8.3 Козп=1,05	кВ, количество точек крепления 1 (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части) (при производстве работ на высоте св. 2 м до 8 м) ОЗП=2,73*18,67 ЭМ=0,85*10,39 Козп=18,67 Кмат=5,95 Кэм=10,39 (ИНД 04-19) НР=89% (НР = 5595 руб.) СП=52% (СП = 3269 руб.)	шт	50,93	1,46			175			0,36
3	ТЕР-33-04-017-01	Прим_Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-3) напряжением 10 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника ОЗП=1214,12*18,67 МЗ=9339,6*3,18 ЭМ=3442,08*9,5 Козп=18,67 Кмат=3,18 Кэм=9,5 (ИНД 04-19) НР=107% (НР = 261993 руб.) СП=48% (СП = 117529 руб.)	6,6 1000м	85067,3 22667,6	32699,76 14431,35	29699,9	561444 149606	215818 95247	196020	65,24 37,18	430,58 245,39
4	ТЕР-33-04-017-03	Прим_При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать к расценке 33-04-017-01 ОЗП=29,68*18,67 МЗ=318,84*3,32 ЭМ=99,54*9,55 Козп=18,67 Кмат=3,32 Кэм=9,55 (ИНД 04-19) НР=107% (НР = 24985 руб.) СП=48% (СП = 11208 руб.) Объем: 29 * 2.2 - 40	-23,8 опора	2563,29 554,13	950,61 426,98	1058,55	-61006 -13188	-22625 -10162	-25193	1,53 1,11	-36,41 -26,42
5	комм.предл	провод СИП-3 1х70-20 Объем: 2200 * 3 * 1.045	6897 М	50,17		50,17	346022		346022		
6	комм.предл	изолятор IF27	114 шт	450,02		450,02	51302		51302		
7	комм.предл	зажим SO255	6 шт	1907,72		1907,72	11446		11446		
8	комм.предл	чулок монтажный ST 103.501	1 шт	7228,93		7228,93	7229		7229		
9	комм.предл	ролик монтажный д.77мм ST 26.33	2 шт	6498,22		6498,22	12996		12996		

10	комм.предл	трос лидер ТЛ-8	100	25	25	2500	2500		
			М						
11	комм.предл	зажим соединительный плашечный SL37.1	6	73,61	73,61	442	442		
			ШТ						
12	комм.предл	вязка спиральная ВС 70/95.2	228	72,68	72,68	16571	16571		
			ШТ						
13	комм.предл	зажим соединительный MHV-10R	30	2294,17	2294,17	68825	68825		
			ШТ						
14	комм.предл	колпачек КП-22	114	8,26	8,26	942	942		
			ШТ						
15	ТЕРп-01-12-024-01 МДС 81-40.2006 тб.2 п.5 Козп=1,3	Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного (в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) ОЗП=76,09*18,67 Козп=18,67 (ИНД 04-19) НР=61% (НР = 98787 руб.) СП=32% (СП = 51823 руб.)	114	1420,58		161946	161946	3,16	360,13
			испытание	1420,58					
16	ТЕРп-01-11-027-01	Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника ОЗП=40,59*18,67 Козп=18,67 (ИНД 04-19) НР=61% (НР = 2774 руб.) СП=32% (СП = 1455 руб.)	6	757,82		4547	4547	1,62	9,72
			измерение	757,82					

Итого: Электромонтажные работы	1239682	334325	216255	689102	862,6
			91884		237,33

Итого по смете:	1239682	334325	216255	689102	862,6
			91884		237,33

Прямые затраты	1239682
Материальные затраты	689102
Материалы учтенные расценками	170827
Материалы не учтенные расценками	518275
Основная зарплата	334325
Эксплуатация машин	216255
в тч ЗП машинистов	91884

Накладные расходы		378325
Сметная прибыль		178192
Итого СМР в текущих ценах		1796199
Итого в пересчете на 1 месяц	0,8350968	1500000
Итого без НДС		1500000,00
НДС	20 %	300000,00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		1800000,00

ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»

И.о.генерального директора

_____/В.М.Горобцов/

«____» _____ 2020 г.



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Трансэнерго-сервис»
Управляющий

_____/А.А.Гарголин/

«____» _____ 2020 г.



ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

г. Мурманск

«__» _____ 2020 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Горобцова Валентина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»)**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице управляющего индивидуального предпринимателя Гарголина Антона Александровича, действующего на основании Устава и договора № 1-ГД от 02.03.2018г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились согласовать следующий план-график работ:

№ п.п.	Содержание работ	Срок (период) выполнения работ
1.	Демонтажные работы	10 рабочих дней
2.	Монтажные работы с использованием материалов Подрядчика:	30 рабочих дней
3.	Пусконаладочные работы	3 рабочих дня

ЗАКАЗЧИК

АО «МЭС»
И.о.генерального директора

/В.М.Горобцов/

«__» _____ 2020 г.



ПОДРЯДЧИК

ООО «Трансэнерго-сервис»
Управляющий

/А.А.Гарголин/

«__» _____ 2020 г.



**АКТ
ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**

г. Мурманск

« ____ » _____ 2020 г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года,
по реконструкции части воздушной линии напряжением 10 кВ (ВЛ 10 кВ) ф.15 ПС41-Л15
РП-140 (замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40)).

приемочная комиссия в составе:

№ п/п	ФИО	Должность	Место работы

приняла следующую работу:

№ п/п	Вид произведенной работы	Выявленные дефекты, недостатки и т.п.	Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п.

Подписи членов приемочной комиссии:

№ п/п	ФИО	Подпись

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск

«___» _____ 2020 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Горобцова Валентина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице управляющего индивидуального предпринимателя Гарголина Антона Александровича, действующего на основании Устава и договора № 1-ГД от 02.03.2018г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

№ п.п.	ФИО	Должность	Место работы

приняла следующую работу: замена проводов ВЛ 10кВ ф.15 АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40)

Вид выполненной работы	Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается)

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № _____ от «___» _____ 2020 г. составляет _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы, сдаточную документацию Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

ЗАКАЗЧИК

АО «МЭС»

И.о.генерального директора

_____/В.М.Горобцов/

_____ 2020 г.



ПОДРЯДЧИК

ООО «Трансэнерго-сервис»

Управляющий

_____/А.А.Гарголин/

«___» _____ 2020 г.



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

« 20 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице и.о. генерального директора Горобцова Валентина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Трансэнерго-сервис» (ООО «Трансэнерго-сервис»)**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице управляющего индивидуального предпринимателя Гарголина Антона Александровича, действующего на основании Устава и договора № 1-ГД от 02.03.2018г., с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 2.1.2. Договора, настоящим актом Подрядчик передает Заказчику, а Заказчик принимает следующие демонтированные материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество

2. Претензий у Заказчика к Подрядчику по состоянию материалов не имеется.

3. Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает, что:

-обязательства) Подрядчика по передаче демонтированных материалов Договору исполнены надлежащим образом;

-с даты подписания настоящего акта ответственность за сохранность указанных в п.1 настоящего акта материалов несет Заказчик.

ЗАКАЗЧИК

АО «МЭС»

И.о.генерального директора

/В.М.Горобцов/

«  2020 г.



ПОДРЯДЧИК

ООО «Трансэнерго-сервис»

Управляющий

/А.А.Гарголин/

2020 г.



**Справка
в отношении ООО «Трансэнерго-Сервис»**

В ходе мониторинга информации, имеющейся в свободном доступе, установлено, что ООО «Трансэнерго-Сервис» зарегистрировано 1 февраля 2013 г. регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску.

Юридический адрес: 183032, Мурманская область, г. Мурманск, Кольский проспект, дом 17, офис 2а.

Почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, а/я 52.

Тел.: 81552-56-571, +7 (906) 290 00 90, +7 (921) 039 21 27,

Адрес электронной почты: notary-varzina@mail.ru, new-tes@mail.ru,

ИНН: 5190016541,

ОГРН: 1135190001165.

Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД):

43.12-Подготовка строительной площадки.

Дополнительные виды деятельности:

41.20-Строительство жилых и нежилых зданий.

41.2-Строительство жилых и нежилых зданий.

43.99-Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

Руководителем является – **Гарголин Антон Александрович.**

Уставный капитал 10 000 руб.

Учредителями являются:

- Карачун Ольга Анатольевна – доля 100 %.

Компания является субъектом Малого и Среднего Предпринимательства, категория: среднее предприятие, дата включения в реестр: 1 августа 2016 г.

Среднесписочная численность:

- 01.01.2019 – **97**,

- 01.01.2018 – **98**,

Налогообложение - ОСН

Экономические показатели:

2018

Чистый убыток ООО «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2018 год по РСБУ составил 2,58 млн. руб. против прибыли в 2,13 млн. руб. годом ранее. Продажи компании сократились на 12,43% до 141,45 млн. руб. Компания «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2018 год получила прибыль от продаж в 875,00 тыс. руб., что на 17,92% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

2017

ООО «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» завершило 2017 год с чистой прибылью по РСБУ в 2,13 млн. руб., что в 2,02 раза меньше показателя прибыли годом ранее - 4,30 млн. руб. Выручка компании «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за отчетный период повысилась на 5,11% до 161,53 млн. руб. с 153,68 млн. руб. годом ранее. Валовая прибыль компании составила 10,80 млн. руб.

2016

Чистая прибыль ООО «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2016 год снизилась до 4,30 млн. руб. с 5,29 млн. руб. годом ранее.

Объем продаж «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за отчетный период повысился на 20,45% до 153,68 млн. руб. с 127,59 млн. руб. годом ранее. Себестоимость продукции компании повысилась на 24,67% до 138,80 млн. руб.

Компания «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2016 год получила прибыль до налогообложения в 4,90 млн. руб., что на 10,49% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

2015

ООО «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2015 год получило чистую прибыль по РСБУ в 1,72 млн. руб., что в 9,67 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании повысилась на 24,32% до 129,39 млн. руб. с 104,08 млн. руб. годом ранее. Валовая прибыль компании «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2015 год выросла в 2,06 раза, достигнув 13,50 млн. руб.

2014

Чистая прибыль ООО «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2014 год по РСБУ достигла 178,00 тыс. руб. по сравнению с убытком в 4,44 млн. руб. годом ранее.

Выручка компании «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за отчетный период увеличилась в 2,09 раза до 104,08 млн. руб. с 49,71 млн. руб. годом ранее. Себестоимость продукции повысилась в 1,88 раза до 97,52 млн. руб. с 51,85 млн. руб. годом ранее.

Прибыль до налогообложения компании «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС» за 2014 год достигла 222,00 тыс. руб. по сравнению с убытком в 5,89 млн. руб. годом ранее.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:

ООО «Трансэнерго-Сервис» по состоянию на 01.03.2020 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность.

ГОСЗАКУПКИ:

ООО «Трансэнерго-Сервис» являлось поставщиком в 41 государственном контракте на сумму 199 425 888 руб.

Топ-10 заказчиков:

1. ЗАО «Агросфера»,
2. ПАО «ММТП»
3. МУП «ОТС»,
4. ФГУП «Атомфлот»,
5. АО «ММРП»,
6. АО «Моэск».
7. ФГУП «Росморпорт»,
8. ГАУМО «Мончегорская СШОР по Горнолыжному Спорту»,
9. ФГБНУ «ПИНРО»,
10. МОУ ООШ № 21.

ООО «Трансэнерго-Сервис», не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Проверки:

В 2017 году в отношении ООО «Трансэнерго-Сервис» проведена 1 плановая проверка. По результатам проведённой проверки нарушений не выявлено.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ООО:

09 декабря 2019 зарегистрировано гражданское дело №А42-12417/2019 в отношении АО «10 СРЗ». Истцом по делу выступает ООО «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС».

26 сентября 2018 зарегистрировано гражданское дело №А42-8404/2018 в отношении ООО «СТРИТ СЕВЕН». Истцом по делу выступает ООО «ТРАНСЭНЕРГО-СЕРВИС».

ООО «Трансэнерго-Сервис», его участник и руководитель не включены в перечень организаций и физических лиц, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Информации, препятствующей заключению договорных отношений не получено.

При подготовке настоящей справки использованы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 20.04.2020 года.
2. Выписка из Контур-Фокус.
3. Материалы из «База данных «Контрагент» (www.k-agent.ru).
4. Материалы из базы данных «Rusprofile» (www.rusprofile.ru).
5. Бухгалтерский баланс Общества за 2017 год.

20.04.2020

ДБ АО «МЭС»