6                    Протокол №1 от 28.06.2016  заседания Комиссии по
 закупке  на выполнение работ по установке приборов
 учета (узлов учета  тепловой энергии).

Протокол № 1 

заседания Комиссии по закупке на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)
 Город Мурманск                                                                                                          28 июня 2016 г.
1. Предмет запроса котировок:

1.1. Предмет договора:
· Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в п.5.2 Технического задания Документации с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

· Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

· Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, указанных в п.5.2 Технического задания Документации, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) Исполнитель обязан отозвать проекты в полном объеме, внести необходимые изменения и предоставить на повторное согласование и утверждение Заказчику;

· Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и утвержденными, теплоснабжающей организацией и Заказчиком, проектами на выполнение работ;

· Выполнение Работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;
· Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;
· Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);
· Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием  подключения с АО «МЭС;
· Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
· Разработка локальных смет к согласованным проектам.
1.2. Объем выполняемых Работ: 14 усл.ед.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора: составляет 5 699 666 (Пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Проекта Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.
В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
1.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 60 рабочих дней с момента заключения договора. 

1.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, п. Росляково, п. Сафоново, п. Молочный.       

1.6. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). 

1.7. Иные условия: 

- Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

- Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

- Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

- Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

- В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.
- В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное.
2. В заседании приняли участие:

· Председатель Комиссии по закупке (так же представитель Заказчика для принятия решения о заключении (не заключении) договора с единственным Участником закупки в случае признания закупки несостоявшейся) А.В. Пушкарев –  заместитель генерального директора по обеспечению производства АО «МЭС»;

· В.П. Островский – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МЭС»;
· С.А. Бобыкин – заместитель начальника управления экономической и информационной безопасности АО «МЭС»;

· Н.В. Урпин – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;

· Н.В. Гунько – начальник  отдела  по монтажу и эксплуатации приборов учета АО «МЭС»;

· А.В. Терехов  – ведущий инженер отдела  по монтажу и эксплуатации приборов учета АО «МЭС»;

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

· Ж.В. Сидорова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок на участие в закупке, оценки, сопоставления и подведения итогов закупки проводилась 28 июня 2016 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало – 10 часов 30 минут по московскому времени. На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее по тексту – запрос котировок) не поступало.

На процедуру на бумажных носителях были представлены 2 заявки от Участников закупки:

         Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» (ООО «Промэнерго»), 184530, Мурманская область,  г. Оленегорск, ул. Строительная, д.46, оф.114. ИНН 5108000830, КПП 510801001, ОГРН 1135108000290, ОКПО 16445402, ОКТМО 47717000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 27.06.2016 г. в 11 часов 47 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 50 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 5 169 562 рубля 63 копейки, в том числе НДС.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
  Заявка № 2 Акционерное общество «Теплоэнергомонтаж» (АО «Теплоэнергомонтаж»), 195221, г.Санкт-Петербург, ул.Ключевая, д.30, Лит.А. ИНН 7804498332, КПП 780401001, ОГРН 1127847653295, ОКПО 27515362, ОКТМО 40330000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 2 от 27.06.2016 г. в 14 часов 55 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 129 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 4 951 320 рублей 12 копеек, в том числе НДС.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла 

РЕШЕНИЯ:
4.1.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

  4.2.   Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Акционерного общества «Теплоэнергомонтаж» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Акционерного общества «Теплоэнергомонтаж» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Акционерное общество «Теплоэнергомонтаж» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.
4.3. Признать запрос котировок состоявшимся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.      

5. В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «Промэнерго» и АО «Теплоэнергомонтаж».
Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена договора.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Так как Участниками закупки являются организации, применяющие общую систему налогообложения, для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки с учетом НДС. 

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:

1 место - АО «Теплоэнергомонтаж»   (Цена договора - 4 951 320 рублей 12 копеек, в том числе НДС);
2 место - ООО «Промэнерго» (Цена договора - 5 169 562 рубля 63 копейки, в том числе НДС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.

6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса котировок, заявке которого присвоено второе место – ООО «Промэнерго» (184530, Мурманская область,  г. Оленегорск, ул. Строительная, д.46, оф.114. ИНН 5108000830, КПП 510801001, ОГРН 1135108000290, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства):
6.1. Предмет договора:
· Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в  Приложении № 1 к Договору с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

· Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

· Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, указанных в  Приложении № 1 к Договору, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) Исполнитель обязан отозвать проекты в полном объеме, внести необходимые изменения и предоставить на повторное согласование и утверждение Заказчику;

· Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и утвержденными, теплоснабжающей организацией и Заказчиком, проектами на выполнение работ;

· Выполнение Работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;
· Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;
· Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);
· Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием  подключения с АО «МЭС;
· Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
· Разработка локальных смет к согласованным проектам.
6.2. Объем выполняемых Работ: 14 усл.ед.

6.3. Цена договора: 5 169 562 (Пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 63 копейки, в том числе НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
6.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 60 рабочих дней с момента заключения договора. 

6.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, п. Росляково, п. Сафоново, п. Молочный.       

6.6. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). 

6.7. Иные условия: 

- Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

- Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

- Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

- Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

- В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.
- В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.

7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса котировок АО «Теплоэнергомонтаж» (195221, г.Санкт-Петербург, ул.Ключевая, д.30, Лит.А, ИНН 7804498332, КПП 780401001, ОГРН 1127847653295, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок и в Документации:

7.1. Предмет договора:
· Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к Договору  с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

· Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

· Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) Исполнитель обязан отозвать проекты в полном объеме, внести необходимые изменения и предоставить на повторное согласование и утверждение Заказчику;

· Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и утвержденными, теплоснабжающей организацией и Заказчиком, проектами на выполнение работ;

· Выполнение Работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;
· Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;
· Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);
· Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием  подключения с АО «МЭС;
· Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
· Разработка локальных смет к согласованным проектам.
7.2. Объем выполняемых Работ: 14 усл.ед.

7.3. Цена договора: 4 951 320 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
7.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 60 рабочих дней с момента заключения договора. 

7.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, п. Росляково, п. Сафоново, п. Молочный.       

7.6. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). 

7.7. Иные условия: 

- Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

- Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

- Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 
- Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

- В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.
- В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке:

Председатель Комиссии по закупке,

Представитель Заказчика АО «МЭС»     А.В. Пушкарев
___________________

В.П. Островский                                                                                            ___________________

Н.В. Урпин
___________________

С.А. Бобыкин
___________________

Н.В. Гунько
___________________

А.В. Терехов
___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

Сидорова Ж.В.                                                                                               ___________________
