7                    Протокол №1 от 15.09.2016  заседания Комиссии по
 закупке  на право заключения договора на выполнение 
проектных работ  на техническое перевооружение котельной
 участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».

Протокол № 1 

заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»
 Город Мурманск                                                                                                      15 сентября 2016 г.
1. Предмет запроса котировок:

1.1. Предмет договора: Выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3. Содержание работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Приложении № 1 к проекту Договора «Техническое задание на выполнение проектных работ».

1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 5 765 400 (пять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала смета, составленная сотрудником Заказчика.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 01 мая 2017 года, поэтапно.

Работы проводятся в 2 этапа.

1-ый этап: 

- изучение исходных материалов, обследование строительных конструкций (с использованием предоставленных Заказчиком положительных заключений экспертиз промышленной безопасности), оборудования котельной и мазутного хозяйства, используемых систем автоматики и контрольно-измерительный приборов;

- выполнение проектных работ с разработкой проектно-сметной документации, согласование с Заказчиком; 

- прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации с регистрацией в органах Ростехнадзора, проверка достоверности сметной стоимости;

- разработка рабочей документации на замену мазутных паровых котлов ТП-30 ст.№2 и ст.№3;

- передача Заказчику всей документации, разработанной на 1-ом этапе, с положительным, зарегистрированным в органах Ростехнадзора, заключением экспертизы и положительными результатами проверки достоверности сметной стоимости.

Срок выполнения 1-го этапа: до 31 декабря 2016 года.

2-ой этап: 

- разработка рабочей документации за исключением документации, разработанной и переданной Заказчику на 1-ом этапе;

- разработка программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию;

-  передача Заказчику всей разработанной на 2-ом этапе документации и программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию.

Срок выполнения 2-го этапа: до 01 мая 2017 года.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1 (котельная участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» на территории алюминиевого завода филиала АО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ»). 

1.7. Условия оплаты: Предоплата не предусмотрена.
Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком после выполнения Исполнителем каждого этапа работ, указанного п. 1.3.2 проекта Договора, не позднее 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи результатов выполненных работ по каждому этапу работ (Приложение № 4 к проекту Договора).
 Оплата производится при условии получения от Исполнителя счета и счета-фактуры (при наличии), оформленного в порядке и сроки, установленные статьями 168,169 Налогового кодекса РФ.

2. В заседании приняли участие:

· Председатель Комиссии по закупке (так же представитель Заказчика для принятия решения о заключении (не заключении) договора с единственным Участником закупки в случае признания закупки несостоявшейся) А.В. Пушкарев –  заместитель генерального директора по обеспечению производства АО «МЭС»;

· В.П. Островский – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МЭС»;
· А.В. Зыков – заместитель главного инженера по производству АО «МЭС»;
· С.А. Бобыкин – заместитель начальника управления экономической и информационной безопасности АО «МЭС»;

· А.В. Плащинский - главный инженер АО «МЭС» филиала «Кандалакшская теплосеть»;

· С.Г. Орешко - начальник отдела главного энергетика АО «МЭС»;
·  А.Л. Синицин - инженер по наладке и испытаниям котельного оборудования отдела главного энергетика АО «МЭС».

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

· Ж.В. Сидорова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок на участие в закупке, оценки, сопоставления и подведения итогов закупки проводилась 15 сентября 2016 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало – 10 часов 00 минут по московскому времени. На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (далее по тексту – запрос котировок) не поступало.

На процедуру на бумажных носителях были представлены 3 заявки от Участников закупки:

         Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Бийский завод энергетического машиностроения» (ООО «ТД «БЗЭМ»»), 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д.61. ИНН 2204070793, КПП 220401001, ОГРН 1142204003380, ОКПО 01705000, ОКТМО 01705000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 13.09.2016 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 64 листа.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 4 605 540 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
  Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕПЛОПРОЕКТ» (ООО «ПТП»), 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.125, оф. 190. ИНН 6671424947, КПП 667101001, ОГРН 1136671014864, ОКПО 26283745, ОКТМО 65701000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 2 от 14.09.2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 46 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 3 505 060 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Заявка № 3 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоформ» (ООО «Энергоформ»), 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.Аннолово, ул.Центральная, д.35. ИНН 7801019292, КПП 471601001, ОГРН 1027800556189, ОКПО 23080639, ОКТМО 41648452.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 3 от 14.09.2016 г. в 12 часов 05 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 61 лист.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 2 690 400 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка №5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла РЕШЕНИЯ: 
4.1.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Бийский завод энергетического машиностроения» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Бийский завод энергетического машиностроения» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Бийский завод энергетического машиностроения» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.2.  Признать оформление заявки на участие в запросе котировок ООО «ПРОМТЕПЛОПРОЕКТ»  не соответствующим требованиям п. 3.2. Документации, а именно:
- Участником закупки предоставлена распечатанная на бумажном носителе Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная Участником закупки в электронной форме с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», а не оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально удостоверенная копия такой выписки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Не допустить ООО «ПРОМТЕПЛОПРОЕКТ» к процедуре запроса котировок и не включать в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.3.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Энергоформ» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Энергоформ» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Энергоформ» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.4. Признать запрос котировок состоявшимся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.      

5. В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «ТД «БЗЭМ»» и ООО «Энергоформ».
Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена договора.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Так как Участниками закупки являются организации, применяющие общую систему налогообложения, для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки с учетом НДС. 

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:

1 место - ООО «Энергоформ» (Цена договора - 2 690 400 рублей 00 копеек, в том числе НДС);
2 место - ООО «ТД «БЗЭМ»» (Цена договора - 4 605 540 рублей 00 копеек, в том числе НДС).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.

6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса котировок, заявке которого присвоено второе место – ООО «ТД «БЗЭМ» (659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д.61. ИНН 2204070793, КПП 220401001, ОГРН 1142204003380, ОКПО 01705000, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства):

6.1. Предмет договора: Выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
6.3. Содержание работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Приложении № 1  Договора «Техническое задание на выполнение проектных работ».

6.4. Цена договора: 4 605 540 (Четыре миллиона шестьсот пять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 01 мая 2017 года, поэтапно.

Работы проводятся в 2 этапа.

1-ый этап: 

- изучение исходных материалов, обследование строительных конструкций (с использованием предоставленных Заказчиком положительных заключений экспертиз промышленной безопасности), оборудования котельной и мазутного хозяйства, используемых систем автоматики и контрольно-измерительный приборов;

- выполнение проектных работ с разработкой проектно-сметной документации, согласование с Заказчиком; 

- прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации с регистрацией в органах Ростехнадзора, проверка достоверности сметной стоимости;

- разработка рабочей документации на замену мазутных паровых котлов ТП-30 ст.№2 и ст.№3;

- передача Заказчику всей документации, разработанной на 1-ом этапе, с положительным, зарегистрированным в органах Ростехнадзора, заключением экспертизы и положительными результатами проверки достоверности сметной стоимости.

Срок выполнения 1-го этапа: до 31 декабря 2016 года.

2-ой этап: 

- разработка рабочей документации за исключением документации, разработанной и переданной Заказчику на 1-ом этапе;

- разработка программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию;

-  передача Заказчику всей разработанной на 2-ом этапе документации и программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию.

Срок выполнения 2-го этапа: до 01 мая 2017 года.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1 (котельная участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» на территории алюминиевого завода филиала АО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ»). 

6.7. Условия оплаты: Предоплата не предусмотрена.
Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком после выполнения Исполнителем каждого этапа работ, указанного в п. 6.5., не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи результатов выполненных работ по каждому этапу работ (Приложение № 4 Договора).
 Оплата производится при условии получения от Исполнителя счета и счета-фактуры, оформленного в порядке и сроки, установленные статьями 168,169 Налогового кодекса РФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.

7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса котировок ООО «Энергоформ» (187021, Ленинградская область, Тосненский район, д.Аннолово, ул.Центральная, д.35. ИНН 7801019292, КПП 471601001, ОГРН 1027800556189, ОКПО 23080639, ОКТМО 41648452), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок и в Документации:

7.1. Предмет договора: Выполнение проектных работ на техническое перевооружение котельной участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
7.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
7.3. Содержание работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Приложении № 1  Договора «Техническое задание на выполнение проектных работ».

7.4. Цена договора: 2 690 400 рублей 00 (Два миллиона шестьсот девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

7.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 01 мая 2017 года, поэтапно.

Работы проводятся в 2 этапа.

1-ый этап: 

- изучение исходных материалов, обследование строительных конструкций (с использованием предоставленных Заказчиком положительных заключений экспертиз промышленной безопасности), оборудования котельной и мазутного хозяйства, используемых систем автоматики и контрольно-измерительный приборов;

- выполнение проектных работ с разработкой проектно-сметной документации, согласование с Заказчиком; 

- прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации с регистрацией в органах Ростехнадзора, проверка достоверности сметной стоимости;

- разработка рабочей документации на замену мазутных паровых котлов ТП-30 ст.№2 и ст.№3;

- передача Заказчику всей документации, разработанной на 1-ом этапе, с положительным, зарегистрированным в органах Ростехнадзора, заключением экспертизы и положительными результатами проверки достоверности сметной стоимости.

Срок выполнения 1-го этапа: до 31 декабря 2016 года.

2-ой этап: 

- разработка рабочей документации за исключением документации, разработанной и переданной Заказчику на 1-ом этапе;

- разработка программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию;

-  передача Заказчику всей разработанной на 2-ом этапе документации и программного обеспечения с руководством (инструкцией) по пользованию.

Срок выполнения 2-го этапа: до 01 мая 2017 года.
7.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1 (котельная участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» на территории алюминиевого завода филиала АО «СУАЛ» «КАЗ СУАЛ»). 

7.7. Условия оплаты: Предоплата не предусмотрена.
Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком после выполнения Исполнителем каждого этапа работ, указанного в п. 7.5., не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи результатов выполненных работ по каждому этапу работ (Приложение № 4 Договора).
 Оплата производится при условии получения от Исполнителя счета и счета-фактуры, оформленного в порядке и сроки, установленные статьями 168,169 Налогового кодекса РФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке:

Председатель Комиссии по закупке,

Представитель Заказчика АО «МЭС»     А.В. Пушкарев
___________________

В.П. Островский                                                                                            ___________________

С.А. Бобыкин
___________________

А.В. Плащинский
___________________

С.Г. Орешко
___________________

А.В. Зыков
___________________
А.Л. Синицин
___________________
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

Сидорова Ж.В.                                                                                               ___________________
