8                    Протокол №1 от 17.01.2017  заседания Комиссии по
 закупке  на право заключения договора на выполнение работ 
по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии).

Протокол № 1 

заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)
 Город Мурманск                                                                                                       17 января 2017 г.
1. Предмет запроса котировок:

1.1. Предмет договора: выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии), а именно:

- Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к проекту Договора (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

- Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

- Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) отзыв проектов в полном объеме, внесение необходимых изменений и предоставление на повторное согласование и утверждение Заказчику;

- Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и, утвержденными теплоснабжающей организацией и Заказчиком проектами на выполнение работ;

- Выполнение работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;

- Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

-  Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

- Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

- Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

- Разработка локальных смет к согласованным проектам.
1.2. Объем выполняемых Работ: 13 усл. ед.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: составляет 5 327 175 (пять миллионов триста двадцать семь тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Проекта Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
1.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 54 рабочих дней с момента заключения Договора.

1.5. Место выполнения Работ: г. Кандалакша.
1.6. Иные условия: 

1.6.1. Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

1.6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

1.6.3. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

1.6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

1.6.5. В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.

1.6.6. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное. 

1.7. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
2. В заседании приняли участие:

· Председатель Комиссии по закупке (так же представитель Заказчика для принятия решения о заключении (не заключении) договора с единственным Участником закупки в случае признания закупки несостоявшейся) А.В. Пушкарев – заместитель генерального директора по обеспечению производства АО «МЭС»;

· В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
· С.А. Бобыкин – начальник управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;

· Н.В. Урпин – начальник отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;

· Н.В. Гунько – начальник отдела по монтажу и эксплуатации приборов учета АО «МЭС»;

· А.В. Терехов – ведущий инженер отдела по монтажу и эксплуатации приборов учета АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

· Ж.В. Сидорова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок на участие в закупке, оценки, сопоставления и подведения итогов закупки проводилась 17 января 2017 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало – 11 часов 00 минут по московскому времени. На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее по тексту – запрос котировок) не поступало.

На процедуру на бумажных носителях были представлены 3 заявки от Участников закупки:

         Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» (ООО «Актив-Энерго»), 183053, г.Мурманск, ул.Капитана Копытова, д.27, офис 84. ИНН 5190922835, КПП 519001001, ОГРН 1105190202264, ОКПО 64720312, ОКТМО 47701000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 12.01.2017 г. в 13 часов 38 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 53 листа.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 3 445 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» (ООО «Сантехстандарт»), 184381, Мурманская область, г.Кола, ул. Каменный остров, д.1. ИНН 5105006746, КПП 510501001, ОГРН 1045100050016, ОКПО 71893898, ОКТМО 47605101.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 2 от 16.01.2017 г. в 11 часов 25 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 61 лист.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 3 835 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Заявка № 3 Акционерное общество «Теплоэнергомонтаж» (АО «Теплоэнергомонтаж»), 195221, г.Санкт-Петербург, ул.Ключевая, д.30, Лит.А. ИНН 7804498332, КПП 780401001, ОГРН 1127847653295, ОКПО 27515362, ОКТМО 40330000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 3 от 16.01.2017 г. в 16 часов 09 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 129 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 4 900 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла РЕШЕНИЯ:
4.1.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

  4.2.   Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.3.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Акционерного общества «Теплоэнергомонтаж» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Акционерного общества «Теплоэнергомонтаж» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Акционерное общество «Теплоэнергомонтаж» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.4. Признать запрос котировок состоявшимся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.      

5. В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «Актив-Энерго», ООО «Сантехстандарт» и АО «Теплоэнергомонтаж».
Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена договора.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Так как Участниками закупки являются организации, применяющие общую систему налогообложения и организации, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения, для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС. 

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:

1 место - ООО «Актив-Энерго» (Цена договора - 3 445 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается); 

2 место - ООО «Сантехстандарт» (Цена договора - 3 835 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается); 
3 место - АО «Теплоэнергомонтаж» (Цена договора - 4 900 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС – 747 457 рублей 63 копейки.  Цена без учета НДС – 4 152 542 рубля 37 копеек).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно. 
6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса котировок, заявке которого присвоено второе место – ООО «Сантехстандарт» (184381, Мурманская область, г.Кола, ул. Каменный остров, д.1. ИНН 5105006746, КПП 510501001, ОГРН 1045100050016, ОКПО 71893898, ОКТМО 47605101, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства):

6.1. Предмет договора: выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии), а именно:

- Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

- Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

- Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) отзыв проектов в полном объеме, внесение необходимых изменений и предоставление на повторное согласование и утверждение Заказчику;

- Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и, утвержденными теплоснабжающей организацией и Заказчиком проектами на выполнение работ;

- Выполнение работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;

- Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

-  Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

- Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

- Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

- Разработка локальных смет к согласованным проектам.

6.2. Объем выполняемых Работ: 13 усл. ед.
6.3. Цена договора: составляет 3 835 000 (Три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
6.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 54 рабочих дней с момента заключения Договора.

6.5. Место выполнения Работ: г. Кандалакша.

6.6. Иные условия: 

6.6.1. Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

6.6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

6.6.3. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

6.6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

6.6.5. В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.

6.6.6. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное. 

6.7. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.

7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса котировок ООО «Актив-Энерго» (183053, г.Мурманск, ул.Капитана Копытова, д.27, офис 84. ИНН 5190922835, КПП 519001001, ОГРН 1105190202264, ОКПО 64720312, ОКТМО 47701000, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок и в Документации:

7.1. Предмет договора: выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии), а именно:

- Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

- Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

- Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) отзыв проектов в полном объеме, внесение необходимых изменений и предоставление на повторное согласование и утверждение Заказчику;

- Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и, утвержденными теплоснабжающей организацией и Заказчиком проектами на выполнение работ;

- Выполнение работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;

- Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

-  Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

- Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

- Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

- Разработка локальных смет к согласованным проектам.

7.2. Объем выполняемых Работ: 13 усл. ед.
7.3. Цена договора: составляет 3 445 000 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
7.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 54 рабочих дней с момента заключения Договора.

7.5. Место выполнения Работ: г. Кандалакша.

7.6. Иные условия: 

7.6.1. Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

7.6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

7.6.3. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

7.6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

7.6.5. В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.

7.6.6. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное. 

7.7. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке:

Председатель Комиссии по закупке,

Представитель Заказчика АО «МЭС»     А.В. Пушкарев
___________________

В.П. Островский                                                                                            ___________________

С.А. Бобыкин
___________________

Н.В. Урпин
___________________

Н.В. Гунько
___________________

А.В. Терехов
___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

Сидорова Ж.В.                                                                                               ___________________
