10                    Протокол №1 от 17.02.2017  заседания Комиссии по
 закупке  на право заключения договора на выполнение работ 
по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии).

Протокол № 1 

заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии)
 Город Мурманск                                                                                                       17 февраля 2017 г.
1. Предмет запроса котировок:

1.1. Предмет договора: выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии), а именно:

- Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к проекту Договора (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

- Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

- Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) отзыв проектов в полном объеме, внесение необходимых изменений и предоставление на повторное согласование и утверждение Заказчику;

- Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и, утвержденными теплоснабжающей организацией и Заказчиком проектами на выполнение работ;

- Выполнение работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;

- Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

-  Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

- Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

- Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

- Разработка локальных смет к согласованным проектам.
1.2. Объем выполняемых Работ: 14 усл. ед.
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: составляет 5 287 825 (Пять миллионов двести восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Проекта Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
1.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 58 рабочих дней с момента заключения Договора.

1.5. Место выполнения Работ: г. Мурманск.
1.6. Иные условия: 

1.6.1. Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

1.6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

1.6.3. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

1.6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

1.6.5. В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.

1.6.6. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное. 

1.7. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
2. В заседании приняли участие:

· Председатель Комиссии по закупке (так же представитель Заказчика для принятия решения о заключении (не заключении) договора с единственным Участником закупки в случае признания закупки несостоявшейся) А.В. Пушкарев – заместитель генерального директора по обеспечению производства АО «МЭС»;

· В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС»;
· С.А. Бобыкин – начальник управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;

· Н.В. Гунько – начальник отдела по монтажу и эксплуатации приборов учета АО «МЭС»;

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

· Ж.В. Сидорова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Отсутствовал член Комиссии по закупке:

· А.В. Терехов – ведущий инженер отдела по монтажу и эксплуатации приборов учета АО «МЭС» - в связи с очередным отпуском.

Необходимый кворум набран. В соответствии с п.3.5 «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок на участие в закупке, оценки, сопоставления и подведения итогов закупки проводилась 17 февраля 2017 г. по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало – 11 часов 00 минут по московскому времени. На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее по тексту – запрос котировок) не поступало.

На процедуру на бумажных носителях были представлены 6 заявок от Участников закупки:
  Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» (ООО «Сантехстандарт»), 184381, Мурманская область, г.Кола, ул. Каменный остров, д.1. ИНН 5105006746, КПП 510501001, ОГРН 1045100050016, ОКПО 71893898, ОКТМО 47605101.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 14.02.2017 г. в 14 часов 40 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 58 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 4 500 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» (ООО «Актив-Энерго»), 183053, г.Мурманск, ул.Капитана Копытова, д.27, офис 84. ИНН 5190922835, КПП 519001001, ОГРН 1105190202264, ОКПО 64720312, ОКТМО 47701000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 2 от 15.02.2017 г. в 15 часов 05 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 57 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 4 200 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Заявка № 3 Акционерное общество «Теплоэнергомонтаж» (АО «Теплоэнергомонтаж»), 195221, г.Санкт-Петербург, ул.Ключевая, д.30, Лит.А. ИНН 7804498332, КПП 780401001, ОГРН 1127847653295, ОКПО 27515362, ОКТМО 40330000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 3 от 15.02.2017 г. в 16 часов 30 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 129 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 4 650 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявка № 4 Общество с ограниченной ответственностью Инженерно –Технический Центр «Карат» (ООО ИТЦ «Карат»), 620137, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.16, оф.137. ИНН 6670035352, КПП 667102001, ОГРН 1027739326449, ОКПО 70784500, ОКТМО 10366035.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 4 от 16.02.2017 г. в 11 часов 25 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.
Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 120 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 3 504 057 рублей 20 копеек, в том числе НДС.

        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Заявка № 5 Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» (ООО «Промэнерго»), 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46, оф.114. ИНН 5108000830, КПП 510801001, ОГРН 1135108000290, ОКПО 16445402, ОКТМО 47717000.
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 5 от 16.02.2017 г. в 13 часов 55 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки, содержит 58 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 4 763 142 рубля 83 копейки, НДС не облагается.
        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Заявка № 6 Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТех» (ООО «ТеплоТех»), 1830321, г.Мурманск, ул.Гвардейская, д.7, кв. 28. ИНН 5190180767, КПП 519001001, ОГРН 1085190002809, ОКПО 81095672, ОКТМО 47701000.

Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 6 от 16.02.2017 г. в 15 часов 55 минут по московскому времени. 
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.

Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена подписью уполномоченного лица Участника закупки и печатью Общества, содержит 48 листов.

Цена договора, предложенная Участником закупки – 3 920 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
        Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла РЕШЕНИЯ:
  4.1.   Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Сантехстандарт» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.2.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.3.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Акционерного общества «Теплоэнергомонтаж» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Акционерного общества «Теплоэнергомонтаж» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Акционерное общество «Теплоэнергомонтаж» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.4.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью ИТЦ «Карат» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

На основании пп. в) п.4.10.2 Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) (далее – Документация) признать заявку Общества с ограниченной ответственностью ИТЦ «Карат» на участие в запросе котировок не соответствующей техническим требованиям Документации: 

Предложение Участника закупки (по форме 2 Приложения № 1 Документации) не соответствует требованиям п. 6.1 таблицы 5.1 раздела 5 «Техническое задание» Документации, а именно:

	Требования Заказчика
	Предложение Поставщика
	Параметр отклонения, ухудшающий характеристики

	- выполнить электроснабжение приборов учета (узлов учета тепловой энергии) тепловой энергии от вводного распределительного щита (ВРЩ). Защитить линию – от перегрузки по току установкой автоматического выключателя с обеих сторон питающей линии, от превышения рабочего напряжения ограничителем импульсных перенапряжений.

- при отсутствии встроенного резервного аккумулятора обеспечить резервирование питания элементов узла учета тепловой энергией за счет установки источника бесперебойного питания  обеспечивающего работоспособность оборудования УУТЭ в течении 4 суток;


	Согласно смете: 

1. Ограничитель импульсных перенапряжений –отсутствует.

2. Автоматический выключатель – 1шт.

3. Источник бесперебойного питания – отсутствует..
	1. Оборудование узла учета не защищено от импульсных коммутационных перенапряжений от источника.

2. Нарушение Правил эксплуатации электроустановок.

3. В случае отключения внешнего питания, передача, сообщения о нештатной ситуации невозможна.

	Установить балансировочные клапаны на системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в соответствии с техническими условиями. Балансировочные клапаны подобрать расчётом. Расчёт согласовать с АО «МЭС».

Предусмотреть установку фильтров перед расходомерами узлов учёта по ходу движения теплоносителя.
	Согласно смете: 

1. Балансировочные клапаны –отсутствуют.

1. Фильтры - отсутствуют
	2. Отсутствует возможность регулировки расхода теплоносителя

3. Отсутствует защита расходомеров от воздействия загрязнения

	Принцип измерения расхода - ультразвуковой.


	Согласно смете:

Преобразователь расхода – счетчик электромагнитный Карат-551-32 
	В случае загрязнения расходомера, возможно значительное отклонение метрологических характеристик

	Устройство передачи данных должно обеспечивать передачу данных:

1. По различным последовательным интерфейсам (RS232/485) и сопровождаться бесплатным или входящим в  цену устройства программным обеспечением для получения данных с устройства.
2. По каналу GPRS через интернет:
· Обеспечить автоматический удаленный съем данных с тепловычислителей как для анализа работоспособности (постоянное отслеживание работоспособности) так и считывания всех данных узла учета тепловой энергии и теплоносителя и создания ведомостей (создание диспетчерского пункта) на базе сервера заказчика, подключенного к сети интернет.
	Согласно смете:

Устройство передачи данных отсутствует
	Невозможен удаленный съем данных и контроль работоспособности оборудования

	предусмотреть освещение в металлических шкафах.
	Согласно смете:

Осветительные устройства – отсутствуют.
	При отсутствии стационарного освещения эксплуатация оборудования затруднительна

	тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах                                (требование к пылевлагозащенности не ниже IP 65);
	Согласно смете:

Бокс Щмн-4 ИЭК 800х650х250 IP 54.
	Отсутствие защиты оборудования УУТЭ от повреждения из-за залития подвальных помещений


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Не допустить Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «Карат» к процедуре запроса котировок и не включать в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.5.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.6.  Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоТех» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоТех» на участие в запросе котировок соответствующей техническим требованиям Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.


Допустить Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТех» к процедуре запроса котировок и включить в перечень Участников запроса котировок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.7. Признать запрос котировок состоявшимся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.      

5. В соответствии с п. 4.12.1. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «Сантехстандарт», ООО «Актив-Энерго», АО «Теплоэнергомонтаж», ООО «Промэнерго» и  ООО «ТеплоТех».
Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок является цена договора.
В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Так как Участниками закупки являются организации, применяющие общую систему налогообложения и организации, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения, для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС. 

На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критерия оценки:
1 место - ООО «ТеплоТех» (Цена договора - 3 920 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается); 

2 место - АО «Теплоэнергомонтаж» (Цена договора - 4 650 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС – 709 322 рубля 03 копейки.  Цена без учета НДС – 3 940 677 рублей 97 копеек); 
3 место - ООО «Актив-Энерго» (Цена договора - 4 200 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается);
4 место - ООО «Сантехстандарт» (Цена договора - 4 500 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается); 

5 место - «Промэнерго» (Цена договора - 4 763 142 рубля 83 копейки, НДС не облагается).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно. 
6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса котировок, заявке которого присвоено второе место – АО «Теплоэнергомонтаж»  (195221, г.Санкт-Петербург, ул.Ключевая, д.30, Лит.А. ИНН 7804498332, КПП 780401001, ОГРН 1127847653295, ОКПО 27515362, ОКТМО 40330000):

6.1. Предмет договора: выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии), а именно:

- Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

- Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

- Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) отзыв проектов в полном объеме, внесение необходимых изменений и предоставление на повторное согласование и утверждение Заказчику;

- Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и, утвержденными теплоснабжающей организацией и Заказчиком проектами на выполнение работ;

- Выполнение работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;

- Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

-  Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

- Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

- Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

- Разработка локальных смет к согласованным проектам.

6.2. Объем выполняемых Работ: 14 усл. ед.
6.3. Цена договора: составляет 4 650 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 709 322 рубля 03 копейки, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
6.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 58 рабочих дней с момента заключения Договора.

6.5. Место выполнения Работ: г. Мурманск.

6.6. Иные условия: 

6.6.1. Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

6.6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

6.6.3. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

6.6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

6.6.5. В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.

6.6.6. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное. 

6.7. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.

7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса котировок ООО «ТеплоТех» (1830321, г.Мурманск, ул.Гвардейская, д.7, кв. 28. ИНН 5190180767, КПП 519001001, ОГРН 1085190002809, ОКПО 81095672, ОКТМО 47701000, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок и в Документации:

7.1. Предмет договора: выполнение работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии), а именно:

- Проведение предпроектного обследования на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к Договору (далее по тексту также объект, объекты) с составлением Актов и предоставление Заказчику результатов обследования и экземпляров актов обследования;

- Разработка проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) по каждому объекту Заказчика;

- Согласование разработанных в соответствии с Договором проектов установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с Заказчиком. В случае, если при исполнении Договора изменится теплоснабжающая организация в отношении объектов, Исполнитель обязан согласовать проекты установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) с теплоснабжающей организацией. В случае наличия замечаний к проектам установки приборов учета (узлов учета тепловой энергии) отзыв проектов в полном объеме, внесение необходимых изменений и предоставление на повторное согласование и утверждение Заказчику;

- Комплектация узлов учета тепловой энергии в соответствии с разработанными и, утвержденными теплоснабжающей организацией и Заказчиком проектами на выполнение работ;

- Выполнение работ по монтажу приборов учета (узлов учета тепловой энергии) на каждом объекте;

- Проведение гидравлических испытаний смонтированных измерительных участков, в присутствии представителя Заказчика и фиксация Актом гидравлических испытаний на прочность и плотность;

-  Пусконаладочные работы смонтированных приборов учета (узлов учета тепловой энергии);

- Подключение смонтированных приборов учета к развернутым на серверах АО «МЭС» системам диспетчеризации с согласованием подключения с АО «МЭС;

- Ввод узлов учета тепловой энергии в эксплуатацию в соответствии с договором и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

- Разработка локальных смет к согласованным проектам.

7.2. Объем выполняемых Работ: 14 усл. ед.
7.3. Цена договора: составляет 3 920 000 (Три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, включает в себя стоимость работ и материалов, все расходы Исполнителя, а также затраты, связанные с выездом персонала Исполнителя (командировочные расходы, проживание, стоимость проезда), акцизы и иные налоги.

Стоимость по локальным сметам к согласованным проектам, разработанным в соответствии с п.2.1.10. Договора, должна соответствовать сводному сметному расчету. 

В случае возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных ранее в сводном сметном расчете, общая цена договора может быть изменена не более чем на 10% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета.

В случае уменьшения стоимости работ и/или материалов, общая цена договора может быть изменена не более чем на 30% только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения с подписанием соответствующего сводного сметного расчета. 
7.4. Срок выполнения Работ: все работы должны быть закончены в течении 58 рабочих дней с момента заключения Договора.

7.5. Место выполнения Работ: г. Мурманск.

7.6. Иные условия: 

7.6.1. Результаты работ по установке приборов учета (узлов учета тепловой энергии) в рамках исполнения Договора не остаются в залоге у Исполнителя работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате цены Договора. Заказчик вправе распоряжаться результатами работ по установке прибора учета (узла учета тепловой энергии) по своему усмотрению с даты его приемки в соответствии с положениями Договора.

7.6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем работ, и использованные при их проведении материалы.

7.6.3. Гарантийный срок работ и оборудования устанавливается в размере 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Исполнителем работ и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). 

7.6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя работ, то Исполнитель работ обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель работ обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период неработоспособности оборудования.

7.6.5. В случае неоднократного выхода из строя оборудования (два и более раза) в течении гарантийного срока, Исполнитель работ обязан произвести замену оборудования на аналогичное за свой счет.

7.6.6. В случае выхода более 10% оборудования из строя по вине производителя в течении гарантийного срока, Исполнитель работ производит замену всего оборудования данного типа на аналогичное. 

7.7. Условия оплаты: Оплата принятых работ по каждому многоквартирному дому осуществляется в течении 20 (Двадцати) банковских дней, с момента получения счета и счета- фактуры, выставленных на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке:

Председатель Комиссии по закупке,

Представитель Заказчика АО «МЭС»     А.В. Пушкарев
___________________

В.П. Островский                                                                                            ___________________

С.А. Бобыкин
___________________

Н.В. Гунько
___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

Сидорова Ж.В.                                                                                               ___________________
