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Протокол № 1 от 14.06.2017 
заседания Комиссии по закупке на право заключения
договора на выполнение работ по ремонту футеровочного 
барабана № 6 дымовой трубы № 2
Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту футеровочного барабана № 6 дымовой трубы № 2


Город Мурманск                                                                                                                      14.06.2017
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1.1. Предмет договора: Выполнение работ по ремонту футеровочного барабана № 6 дымовой трубы № 2 (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.	
1.3. Начальная (максимальная) цена договора: 2 529 047 (Два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч сорок семь) рублей 11 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.4. Содержание выполняемых работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту футеровочного барабана № 6 дымовой трубы № 2.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 10 %, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ согласно абзаца 2 настоящего пункта.
	1.5. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 11.08.2017г. включительно.
	1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, котельная «Северная».
	1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. В заседании приняли участие: 
	Члены Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии по закупке А.В. Пушкарев – ВРИО генерального директора АО «МЭС»; 
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
А.В. Вихренко – заместитель главного инженера по ремонтам АО «МЭС»;
А.А. Ануфриев - инженер по ремонту теплоэнергетического оборудования отдела главного механика АО «МЭС»;
Д.С. Федотов - инженер по надзору за строительством отдела главного механика АО «МЭС»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования планово-экономического управления АО «МЭС».	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 14.06.2017 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 10:00 (МСК).
На момент начала процедуры заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту футеровочного барабана № 6 дымовой трубы № 2 (далее по тексту – запрос предложений) не поступало.
На процедуру на бумажных носителях не было представлено ни одной заявки.

[bookmark: _GoBack]4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту футеровочного барабана № 6 дымовой трубы № 2 и п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
Члены Комиссии по закупке: 
Председатель Комиссии А.В. Пушкарев	___________________

А.В. Тишкин                                                            	___________________

А.В. Вихренко	___________________

А.А. Ануфриев                                                          	___________________

Д.С. Федотов 	___________________

В.А. Зайцева 	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова                                                                                ___________________


