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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения 
договора  на выполнение комплекса работ по капитальному 
 ремонту опор тепловой сети  от 28.06.2018
Протокол № 1 
[bookmark: _Hlk516304626]заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту опор тепловой сети

г. Мурманск                                                                                                                             28.06.2018
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту опор тепловой сети (далее - Работы). 
1.2. Общее количество выполняемых Работ: на длине 140 пог. м (70 пог. м протяженность тепловой сети, в двухтрубном исполнении).
1.3. Содержание выполняемых Работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту опор тепловой сети (далее по тексту – Документация).  
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 553 408 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемь) рублей 36 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ согласно п. 3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения Работ: с момента заключения Договора по 30.08.2018 включительно. 
[bookmark: _Hlk514064177]1.6. Место выполнения Работ: г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, ТК-248а – ТК-249.
1.7. Иные условия: Гарантийный срок работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение № 4 к проекту Договора) и Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора). Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ - не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке: 
[bookmark: _Hlk516156102]В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика АО «МЭС»;
Э.Б. Ковалевская – ведущий инженер по ремонту тепловой сети отдела главного механика АО «МЭС»;
И.Г. Прибыток – инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования планово-экономического управления АО «МЭС».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.В. Руснак – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 28.06.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:
Председатель Комиссии по закупке В.П. Островский		         ___________________
Члены Комиссии по закупке:
Р.В. Щеглов			         ___________________
А.В. Тишкин			         ___________________
Э.Б. Ковалевская			         ___________________
И.Г. Прибыток			         ___________________
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.В. Руснак			         ___________________                                                                      
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