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                                               Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме
 на право заключения договора на выполнение комплекса работ
по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м,
ст.№1 (от парового цеха) от 24.01.2019
Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м, ст.№1 (от парового цеха)

г. Мурманск                                                                                                                            24.01.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м, ст.№1 (от парового цеха) (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых Работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м, ст.№1 (от парового цеха) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 6 418 724 (Шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 16 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.6. Срок (период) выполнения Работ: с момента подписания Договора по 02.09.2019 включительно. Выполнение этапа работ по ремонту футеровки железобетонной дымовой трубы производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 02.07.2019 по 30.07.2019.
1.7. Условия оплаты:
Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
[bookmark: _GoBack]1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 24.01.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:30 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
С.В. Прокофьев – главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Р.В. Чистенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 3 (Трёх) заявок:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 21.01.2019 14:22 (МСК). 
Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 22.01.2019 16:06 (МСК). 
Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 23.01.2019 12:38 (МСК).

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 
4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	С.В. Прокофьев
	___________________

	Р.В. Чистенко 

Л.К. Мельникова
	___________________
               
___________________


  Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
	Д.А. Геращенко 
	___________________



