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                                               Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право 
заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному 
ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) от 14.02.2019

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами)

г. Мурманск                                                                                                                                        14.02.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее - Работы). 
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых Работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее по тексту – Документация).
1.4. [bookmark: _Hlk510192543]Начальная (максимальная) цена Договора: 4 326 235 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч двести тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2 проекта Договора.
1.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, п. Североморск-3, тепловая сеть между ТК-10 и ТК-29.
1.6. [bookmark: _Hlk534957653]Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.08.2019 включительно.
[bookmark: _Hlk536016513]Выполнение работ в части замены трубопроводов тепловой сети производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 25.06.2019 по 08.07.2019.
1.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
С.В. Прокофьев – главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.А. Садовников – инженер по наладке и испытаниям тепловых сетей производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова –  ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 14.02.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).
На заседании были рассмотрены 2 (Две) заявки от следующих Участников закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «МурманОблСтрой» (ООО «МурманОблСтрой»), 184355, Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 5, кв. 2 (ИНН 5105010358, КПП 510501001, ОГРН 1155190009040).
Дата и время регистрации заявки 12.02.2019 11:35 (МСК). 
[bookmark: _Hlk528599178]Цена договора, предложенная Участником закупки: 4 050 050 рублей 00 копеек, без НДС. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление Правительства РФ № 925).

Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» (ООО «Актив-Энерго»), 183053, г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 27, оф. 84 (ИНН 5190922835, КПП 519001001, ОГРН 1105190010837).
Дата и время регистрации заявки 13.02.2019 11:36 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 500 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925.

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла 
РЕШЕНИЯ: 

4.1. На основании пп. а) и в) п. 4.10.2 Документации признать оформление заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3 Инструкции по заполнению Коммерческого предложения (форма 1 Документации) в Смете (Коммерческое предложение (приложение № 1 к письму о подаче оферты от 08.02.2019 № 12) (далее – Смета) приводится расчет стоимости выполнения работ, не соответствующий Техническому заданию (раздел 5 Документации), а именно:
- в п. 13 Сметы Участник закупки для монтажа 8 (Восьми) П-образных компенсаторов предусматривает установку 64 отводов (вместо 32 отводов (один П-образный компенсатор конструктивно состоит из труб и четырех отводов));
- в п.п. 2 и 4 Сметы Участника закупки выбран бесканальный способ прокладки трубопроводов (вместо надземного),
 что не соответствует требованиям Заказчика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно. 
Не допустить ООО «МурманОблСтрой» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Актив-Энерго» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Актив-Энерго» соответствующей техническим требованиям Документации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
[bookmark: _Hlk528598629]Допустить ООО «Актив-Энерго» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
Принято единогласно. 

4.3. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Актив-Энерго» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5. В соответствии с п. 4.12 Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Актив-Энерго».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Наличие материально-технических ресурсов (специальной дорожной техники)»,  «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 4,8. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Актив-Энерго» (ООО «Актив-Энерго»), 183053, г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 27, оф. 84 (ИНН 5190922835, КПП 519001001, ОГРН 1105190010837, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации: 
6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участка тепловой сети (с компенсаторами) (далее - Работы). 
6.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 условная единица.
6.3. Содержание выполняемых Работ:  подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2 Договора.
6.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, п. Североморск-3, тепловая сеть между ТК-10 и ТК-29.
6.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.08.2019 включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов тепловой сети производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 25.06.2019 по 08.07.2019.
6.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматриваются.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
6.8. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
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___________________
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	А.В. Тишкин
	___________________

	С.В. Прокофьев
	___________________


	Л.К. Мельникова
	___________________

	А.А. Садовников
	___________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова

	
___________________



