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                                               Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право 
заключения договора на выполнение комплекса работ по 
капитальному ремонту участков тепловой сети от 21.03.2019
Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловой сети

[bookmark: _GoBack]г. Мурманск                                                                                                                              21.03.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловой сети (далее - Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 2 условные единицы.
1.3. Содержание выполняемых Работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее по тексту – Документация).
1.4. [bookmark: _Hlk510192543]Начальная (максимальная) цена Договора: 10 655 122 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2 проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.08.2019 включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1а в сторону ТК-2, по адресу Мурманская обл., г. Североморск, ул. Гвардейская, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 18.06.2019 по 01.07.2019.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участка тепловой сети между ТК-1а и ЦТП, по адресу Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сгибнева 14 - ул. Сафонова 19, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 02.07.2019 по 30.07.2019.
1.6. Место выполнения Работ: 
- Мурманская обл., г. Североморск, ул. Гвардейская, участок тепловой сети от ТК-1а в сторону ТК-2;
- Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сгибнева 14 - ул. Сафонова 19, участок тепловой сети между ТК-1а и ЦТП.
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставляемому Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполняемых работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) на полную стоимость (цену) выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения. 
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
С.В. Прокофьев – главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.В. Шмуль – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования тепловых сетей производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.В. Руснак – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 21.03.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «МурманОблСтрой» (ООО «МурманОблСтрой»), 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, пгт. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 5, кв. 2 (ИНН 5105010358, КПП 510501001, ОГРН 1155190009040).
Дата и время регистрации заявки: 20.03.2019 15:49 (МСК).
Цена договора, предложенная Участником закупки: 9 210 192 рубля 53 копейки, в том числе НДС 1 535 032 рубля 09 копеек. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление Правительства РФ № 925).

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:
4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «МурманОблСтрой» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «МурманОблСтрой» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. 
4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «МурманОблСтрой» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

1. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «МурманОблСтрой».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «МурманОблСтрой» (юридический адрес: 184355, Мурманская обл., Кольский р-он, пгт. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 5, кв. 2. ИНН 5105010358, КПП 510501001, ОГРН 1155190009040, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловой сети (далее - Работы).
6.2. Общее количество выполняемых Работ: 2 условные единицы.
6.3. Содержание выполняемых Работ:  подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 9 210 192 (Девять миллионов двести десять тысяч сто девяносто два) рубля 53 копейки, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2 Договора.
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.08.2019 включительно.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1а в сторону ТК-2, по адресу Мурманская обл., г. Североморск, ул. Гвардейская, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 18.06.2019 по 01.07.2019.
Выполнение работ в части замены трубопроводов участка тепловой сети между ТК-1а и ЦТП, по адресу Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сгибнева 14 - ул. Сафонова 19, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 02.07.2019 по 30.07.2019.
6.6. Место выполнения Работ: 
- Мурманская обл., г. Североморск, ул. Гвардейская, участок тепловой сети от ТК-1а в сторону ТК-2;
- Мурманская обл., г. Североморск, ул. Сгибнева 14 - ул. Сафонова 19, участок тепловой сети между ТК-1а и ЦТП.
6.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставляемому Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполняемых работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.
6.8. Гарантийный срок работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов

	
______________ «___»____ 2019

	Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко
	______________ «___»____ 2019

	С.В. Прокофьев
	______________ «___»____ 2019

	Л.К. Мельникова
	______________ «___»____ 2019

	А.В. Шмуль
	______________ «___»____ 2019

	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.В. Руснак

	

______________ «___»____ 2019



