      4
                                               Протокол № 2 рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме
 на право заключения договора на выполнение комплекса работ
по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1
(замена конвективной части и экранных труб) от 17.04.2019

Протокол № 2 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части и экранных труб)

г. Мурманск                                                                                                                             17.04.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части и экранных труб) (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3. Содержание выполняемых работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части и экранных труб) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 518 062 (Восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.09.2019 включительно.
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. [bookmark: _Hlk511819643] Заседание Комиссии по закупке проводилось 17.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:45 (МСК).

В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Р.Н. Цыганков – инженер по наладке и испытаниям котельного оборудования производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
К.И. Афанасьев – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования котельных производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части и экранных труб) от 15.04.2019 соответствующими требованиям Документации признаны все первые части заявок, поступивших от Участников закупки.

4. На заседании были рассмотрены вторые части 4 (Четырех) заявок от следующих Участников закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Омск Котло Сервис» (ООО «ОКС»), 644034, г. Омск, ул. Северная 25-я, д. 34 (ИНН 5503159082, КПП 550301001, ОГРН 1165543055908).
Дата и время регистрации заявки 03.04.2019 17:24 (МСК). 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Производственного объединения «Бийский завод котлов и вспомогательного оборудования» (ООО «ТД ПО «БЗК и ВО»), 659308, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, д. 28 (ИНН 2204041739, КПП 220401001, ОГРН 1082204008809).
Дата и время регистрации заявки 12.04.2019 11:32 (МСК).
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Заявка № 3 Закрытое акционерное общество ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»), 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3 (ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580).
Дата и время регистрации заявки 12.04.2019 13:09 (МСК).
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.

Заявка № 4 Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Агрореммонтаж» (ООО Фирма «Агрореммонтаж»), 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Докучаева, д. 1А (ИНН 2631018765, КПП 263101001, ОГРН 1022603627056).
Дата и время регистрации заявки 12.04.2019 14:48 (МСК).
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.

5. Комиссия по закупке рассмотрела вторые части заявок Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

5.1. На основании пп. а) и в) п. 4.11.2. Документации признать оформление второй части заявки № 1 ООО «ОКС» не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.3.2. Документации не представлены:
1) трудовые книжки и/или трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации по специальности «Слесари»;
2) документы, подтверждающие квалификацию специалистов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации, по специальностям «Руководитель и технический контроль сварочных работ», «Инженерно-технический работник», «Ответственный руководитель работ»;
3) действующее свидетельство НАКС о готовности Участника закупки к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5.2. На основании пп. а) и в) п. 4.11.2. Документации признать оформление второй части заявки № 2 ООО «ТД ПО «БЗК и ВО» не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.3.2. Документации не представлены:
1) «Справка о кадровых ресурсах»;
2) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме;
[bookmark: _GoBack]3) действующее свидетельство НАКС о готовности Участника закупки к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения);
- в нарушение требований п. 3.3.2. Документации предоставлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации») с датой выдачи выписки 05.03.2019 (действительна в течение 30 дней со дня выдачи), тогда как согласно требованиям срок выдачи выписки должен быть не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5.3. Признать правильность оформления второй части заявки № 3 ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ», соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, и Участника закупки требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
5.4. На основании пп. а) и в) п. 4.11.2. Документации признать оформление второй части заявки № 4 ООО Фирма «Агрореммонтаж» не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.3.2. Документации не представлены документы, подтверждающие квалификацию специалистов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации, по специальностям «Сварщики», «Руководитель и технический контроль сварочных работ», «Инженерно-технический работник», «Ответственный руководитель работ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5.5. По результатам рассмотрения вторых частей заявок Участников закупки отклонить 3 (Три) заявки следующих Участников закупки: ООО «ОКС», ООО «ТД ПО «БЗК и ВО», ООО Фирма «Агрореммонтаж».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	Л.К. Мельникова
	___________________

	Р.Н. Цыганков

К.И. Афанасьев
	___________________
               
___________________


  Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
	Д.А. Геращенко
	___________________



