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                                               Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме
 на право заключения договора на выполнение комплекса работ
по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1
(замена конвективной части и экранных труб) от 15.04.2019
Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части и экранных труб)

[bookmark: _GoBack]г. Мурманск                                                                                                                                     15.04.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части и экранных труб) (далее – Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл. ед.
1.3. Содержание выполняемых Работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М №1 (замена конвективной части и экранных труб) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 518 062 (Восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.6. Срок (период) выполнения Работ: с момента подписания Договора по 30.09.2019 включительно.
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 15.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:45 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Р.Н. Цыганков – инженер по наладке и испытаниям котельного оборудования производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
К.И. Афанасьев – инженер по эксплуатации и ремонту оборудования котельных производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 4 (Четырех) заявок:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 03.04.2019 17:24 (МСК).
Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 12.04.2019 11:32 (МСК).
Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 12.04.2019 13:09 (МСК).
Заявка № 4
Дата и время регистрации заявки 12.04.2019 14:48 (МСК).

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 
4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.4. Признать правильность оформления первой части заявки № 4 и соответствие технического предложения требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________

	
Члены Комиссии по закупке:
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	___________________

	Л.К. Мельникова
	___________________

	Р.Н. Цыганков 

К.И. Афанасьев
	___________________
               
___________________


  Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
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	___________________



