      2                                               Протокол № 1 заседания Комиссии 
                                                                                                                          по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, 
фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро от 21.05.2019

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро

г. Мурманск                                                                                                                              21.05.2019

1. Предмет запроса предложений:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk527359425][bookmark: _Hlk528599115]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро (далее – работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 3 усл. ед.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение  работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 557 282 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 10 копеек в т. ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная п. Ревда: здание АБК, ул. Умбозерская, д. 6, (далее по тексту – объект), здание КНС, ул. Умбозерская, д. 6 (далее по тексту – объект); котельная №2 с. Ловозеро, здание холодного склада, ул. Вокуева, д. 10, (далее по тексту – объект).
1.6. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 23.08.2019г включительно.
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) по каждому объекту и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к проекту Договора) по каждому объекту, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
Ю.Г. Мокий – инженер по надзору за строительством отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 21.05.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:00 (МСК).
На момент начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов закупки (далее – процедура) заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро (далее – запрос предложений) не поступало.
На процедуру на бумажных носителях не было представлено ни одной заявки.

[bookmark: _GoBack]4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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