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ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист Наименование

Обозначение Наименование
Арх.
№

Приме-

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 2.09.04-
87* «Административные и бытовые здания»

СанПин
2.2.2/2.4.1340-03

Гигиенические требования к персональным
электронновычислительным машинам и организации работы.

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
от 30.12.2009 г

№384-ФЗ

ГОСТ 27751-2014«Надежность строительных конструкций и оснований.

«Стальные конструкции».СП 16.13330.2017
( СНиП II-23-81*)

«Нагрузки и воздействия»СП 20.13330.2011
( СНиП 2.01.07-85*)

«Несущие и ограждающие конструкции»СП 70.13330.2012
( СНиП 3.03.01-87)

 N 123-ФЗ от
22.07.08

«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»

«Пояснительная записка»70 - 18 - 698 - ПЗ

«Антикоррозионная защита металлоконструкций»70 - 18 - 698 - АКЗ

70 - 18 - 698 - АС «Архитектурно-строительные решения»

70 - 18 - 698 - ВК «Внутренние водопровод и канализация»

«Конструкции металлические»70 - 18 - 698 - КМ

70 - 18 - 698 - ОВ «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

«Охранно-пожарная сигнализация»70 - 18 - 698 - ОС

«Сметная документация»70 - 18 - 698 - СД

70 - 18 - 698 - ИР «Инженерные расчеты»

70 - 18 - 698 - ЭС «Электроснабжение»

  Спецификация перегородокАС-11
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ГИП Качнов Стадия Лист Листов
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чание

СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"

ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации"

 Основные положения»

70 - 18 - 698 - ПОС «Проект организации строительства»

СП 52..13330.2011 "Естественное и искусственное освещение"

СП 29.13330.2011 "Полы"

СП 51.13330.2011 "Защита от шума"

СНиП 2.03.11 - 85 "Защита строительных конструкций от коррозии"

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

"Инструкция по монтажу гибкой черепицы Katepal"

"Инструкция по монтажу стеновых панелей Випрок (Viprok)"

  Ведомость заполнения дверных и оконных проемов

АС-14, АС-15

  Экспликация половАС-16

Примечание

Технические решения, принятые в рабочих чертежах,  соответствуют требованиям экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на терри-
тории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

 эксплуатацию  при  соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                 С.В. Качнов

Все применяемые в проекте материалы, изделия и оборудование при покупке должны иметь
сертификат соответствия стандартам Российской Федерации.

Приложение А

Приложение Б

  Ведомость отделки

АС-17

Спецификация материалов кровлиАС-28,АС-29



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№

п/п Наименование

Общая площадь этажа

Единицы
измерения Показатель

Полезная площадь этажа

Расчетная площадь этажа

Строительный объем

1

2

3

4

м2 

м2 

м2 

м3 1251,30

364,80

309,50

249,20

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 2

Разраб. Кугий
Общие данные ( продолжение) ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "АС"

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (продолжение)

4 Общие данные (окончание)

5 Обмерочный план

6 План демонтажа

7 Ведомость демонтажа стен, пола, потолка

8
Ведомость демонтажа дверей, дверных проемов, оконных блоков,
прочих конструкций

9 Зонирование помещений

10 Зкспликация помещений

11 Кладочный план мансардного этажа

12 План-схема сборных перегородок мансардного этажа

13 План зашивки потолков мансардного этажа

14 План кровли

15 Ведомость отделки (начало)

16 Ведомость отделки (окончание)

17 Экспликация полов

18 Ведомость заполнения дверных и оконных проемов

19 Фасад 1 - 7

20 Фасад 7 - 1

21 Фасад В - А, Фасад А - В

22 Разрезы 1-1, Разрезы 2-2, Разрезы 3-3

23 Строение пирога

24 Узел 1. Карнизный свес

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "АС"

Лист Наименование Примечание

25 Узел 2. Внешний излом кровли с дополнительной вентиляцией

26
Узел 3. Коньковый вентиляционный профиль. Узел установки
аэратора шляпного типа

27 Узел примыкание кровли к вентиляционной шахте.

28 Узел примыкание кровли к вентиляционной шахте. Сечение 1-1

29 Спецификация материалов кровли (начало)

30 Спецификация материалов кровли (окончание)

31 Облицовка стен. Горизонтальный разрез.

32
Облицовка стен
Горизонтальный разрез. Внутренний угол 90°. Внешний угол 90°

33
Облицовка стен
Горизонтальный разрез. Крепление к стене

34
Облицовка стен
Вертикальный разрез. Внутренний угол менее 90°.

35 Присоединение к основному полу

36
Устройство гидроизоляции в санузлах. Установка закладных под
раковины

37 Устройство дверного проема

38 Визуализация

39 Визуализация

40 Визуализация



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящая проектная документация по объекту: "Капитальный ремонт надстройки

шестого этажа здания АБК АО "МЭС"  выполнена на основании договора № 70 - 18 - 698 от

06.06.2018 г. и технического задания на разработку проектной документации.

Раздел выполнен на основании следующих материалов:

- рабочего проекта капитального ремонта здания административно-бытового

корпуса (надстройка шестого этажа) шифр: 03-2006, ООО «Аркада», 2006 год;

- плана перепланировки помещений шестого этажа выданного Заказчиком;

- результатов обследования и обмерных чертежей;

- действующих Федеральных Законов, строительных норм и правил на

проектирование зданий и сооружений, требований охраны труда, норм и правил

взрывопожаробезопасности, а также норм строительной теплотехники;

- задания на проектирование.

Принятые проектные решения обеспечивают безопасность эксплуатации объекта при

соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной

безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

соответствующих мероприятий.

Здание административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул.

Свердлова, д. 39, корпус 1  - существующее 6-этажное (6-ой этаж является мансардным)

отдельно стоящее прямоугольное здание размерами 32.59х12.83м в плане, без подвала.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт помещений и кровли шестого (мансардного)

этажа, а также предусмотрена перепланировка, которая обеспечивает удобную связь внутри

здания между всеми помещениями.

Принятые в проекте объемно-пространственные архитектурно-художественные

решения соответствуют указанным нормативным документам. Проектная документация

соответствует заданию на проектирование и предварительно согласована с заказчиком.

Принятые в проекте решения соответствуют параметрам разрешенного строительства

объекта ( кадастровый план, месторасположение на территории, технические условия

инженерного обеспечения и т.п.).

Состав помещений, техническое оснащение определены в соответствии с технологией

функциональных процессов и в соответствии с расчетными нормативами, возможностью

создания необходимых условий труда для персонала в соответствии с санитарным

законодательством Российской Федерации. Площади помещений определены с учетом числа

сотрудников одновременно находящихся в здании.

Площади помещений соответствуют действующим санитарно-гигеническим нормам и

правилам, требованиям нормативных документов и пожарной безопасности.
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При разработке чертежей приняты следующие климатические условия:

- климатический район площадки строительства - IIА ( СНиП 23-01-99 )

- расчетная температура наружного воздуха холодной пятидневки - минус 30° С

- расчетная снеговая нагрузка - 320 кг/кв.м

- скоростной напор ветра - 480 кг/кв.м

- нормативная глубина промерзания - 1,8 м

- расчетная температура отопительного периода - 3,2° С

- продолжительность отопительного периода - 275 суток

Здание построено в 1991 году. На момент проектирования здание эксплуатируется. Все

инженерные сети находятся в рабочем состоянии. Дверные и оконные блоки присутствуют.

Фасады существующего здания также находятся в хорошем состоянии.
Фасад облицован серым кирпичом. Внутренняя часть наружных продольных стен,

средняя продольная несущая стена, внутренние перегородки выполнены из красного кирпича.

Фундаменты здания ленточные из сборных бетонных блоков.

Конструктивная часть существующего здания представляет собой систему

поперечных и продольных стен, на несущую часть которых опираются плиты перекрытия.

Уровень ответственности здания - II,

Cтепень огнестойкости - II,

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3.

Класс конструктивной пожарной опасности здания -С1.

Настоящей частью проекта разработаны планы демонтажа шестого этажа и кровли,

планы конструктивных мероприятий шестого этажа и кровли с учетом требований

действующих нормативных документов.

Также данной частью проекта разработаны ведомости отделки помещений и заполнения

проемов, план полов, устройство новой кровли.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусматривается:

-демонтаж всех существующих ненесущих перегородок;

-разборка кровельного покрытия существующей кровли;

-частичная разборка каркаса кровли;



-устройство новых перегородок из гипсокартона и випрока;

-внутренняя отделка помещений;

-оборудование внутренних помещений дверными блоками, установка мансардных окон по

проекту;

-устройство новой кровли;

-восстановление узлов прохода инженерных сетей.

  Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ:

по устройству гидро-, паро-, звуко- и теплоизоляции конструкций;

по устройству полов ( послойно);

по установке оконных и дверных блоков;

по устройству перегородок;

по устройству борозд, каналов и конструктивных отверстий в конструкциях;

Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и теxнического

назначения выполняется материалами, соответствующими требованиям СНиП 21-01-97*

” Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

Отделка всех потолков помещений выполнена из "Armstrong".

Отделка стен помещений не требуется, т.к. вновь возводимые перегородки, все

наружные стены пристройки и стены существующего здания обшиваются декоративными

панелями Випрок ( это листы из гипсокартона Gyproc с финишным покрытием — виниловыми

обоями). Они не требуют шпаклевки, грунтовки и окраски материала, что значительно

ускоряет обшивку стен. Главное преимущество монтажа – специальные профили,

прижимающие панели и прикручиваемые к металлическому каркасу без просверливания.

Панели выпускаются в стандартном и влагостойком вариантах. Обои Newmor, применяемые

в производстве заводом-изготовителем, гарантировано сохраняют цвет восемь лет.

Возможность разборки и повторного применения становится плюсом панелей.

Подробное описание отделки помещений дается в комплекте графической части

данного раздела на листах АР "Ведомость отделки помещений”.

Все помещения объекта с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным

освещением.

В качестве заполнения оконных проемов принято ленточное остекление с

двухкамерным стеклопакетом в переплетах ПВХ 4М-10-4М-10-4М класса Г1  по показателю

приведенного сопротивления теплопередаче.

Финишное кровельное покрытие принято - гибкая черепица "KATEPAL" общей

площадью 620 м2 .
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Для обеспечения входа в надстраиваемый этаж предусмотрено использовать две существующие

лестничные клетки.

Высота проектируемых помещений варьирует от 2,8 до 4,2 м ( в коньке).

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола проектируемой мансарды.

Все строительные работы производить в дневное время с 10 до 17 часов.

Производство работ в зимних условиях выполнять в соответствии с требованиями действующих

нормативных документов, в том числе СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП

72.13330.2012 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

 Расчет уровня шума от внешнего воздействия.

«- Максимальный уровень шума территории, прилегающей к зданию административно-бытового корпуса - 75Дб

( СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003"  табл.1 п.1)

  Звукоизолирующая способность наружной стены из легких бетонных блоков 510 мм - 81 Дб

( СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003"   п.6.2 и п.6.8, рис.6,8,9)

  Звукоизолирующая способность остекления - 39 Дб («Справочник архитектора» стр.110)

  Допустимый уровень шума в рабочих помещениях составляет - 60Дб ( СП 51.13330.2011 "Защита от шума.

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003"   табл.1, п.1)

  Расчет уровня шума: 75 Дб - 81 Дб = - 6 Дб, что < 60 Дб ( для наружной стены)

75 Дб -39Д6 =36 Дб, что < 50 Дб ( для остекления)

Таким образом, уровень шума на проектируемом этаже не превысит допустимого и дополнительной

звукоизоляции не требуется.
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ОБМЕРОЧНЫЙ ПЛАН

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 5

Разраб. Кугий
Обмерочный план ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Примечания:

1. Обмерочные чертежи выполнены на основе данных проекта с шифром 03-2006,
ООО "Аркада" и обмерных работ.

2. Оси приняты условно по внутренним граням стен.
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Условные обозначения:

Демонтируемые дверные блоки

Демонтируемые кирпичные стены

Демонтируемые гипсокартонные
перегородки и облицовка кирпичных стен

Демонтируемые конструкции

Существующие кирпичные стены не
демонтируемые

Демонтируемые алюминиевые перегородки
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ПЛАН ДЕМОНТАЖА

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 6

Разраб. Кугий

План демонтажа ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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Примечания:

1. Существующие оконные и дверные блоки демонтировать с заменой на новые см. лист
АР-16.

2. Существующее покрытие пола демонтировать по всей площади с организацией нового
покрытия см. лист АР-14.

3. Произвести демонтаж кровельного покрытия мансардного этажа.



Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 7

Разраб. Кугий
Ведомость демонтажа облицовки стен,

пола, потолка
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Номер
поме-
щения

Пол Потолок Облицовка
стен ГКЛВ

Низ стен и перегородок

Площадь,
м²

Покрытие Площадь,
м² Вид отделки Площадь,

м²
Длина,

м.п. Вид отделки Высота,
мм

1 14,2 Краска 14,2 Побелка 59,42 9
Краска,
плинтус

деревянный
60

2 15,8 Ламинат,подло
жка клеевая

15,8

Подвесной потолок типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

26,7 8,2 Плинтус
пластиковый 55

3 26,6 Ламинат,подло
жка клеевая

26,6

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75  с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35, минеральная вата

30,4 10,2 Плинтус
пластиковый 55

4 70,5 Ламинат,подло
жка клеевая

70,5

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75  с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35, минеральная вата

90,04 27,5 Плинтус
пластиковый 55

5 45,6 Ламинат,подло
жка клеевая

45,6

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35, минеральная вата

119,6 38,7 Плинтус
пластиковый 55

6 17,6 Ламинат,подло
жка клеевая

17,6

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35, минеральная вата

48,3 17,5 Плинтус
пластиковый 55

7 18,6 Ламинат,подло
жка клеевая

18,6

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

42 17,3 Плинтус
пластиковый 55

8 1,3

Керамическая
плитка,

плиточный клей,
стяжка

цементно
песчаная

1,3
Краска, шпаклевка, гипсокартон,

металлокаркас 10,8
̶̶ ̶̶ ̶̶

9 1,3

Керамическая
плитка,

плиточный клей,
стяжка

цементно
песчаная

1,3
ПВХ панели, металлический

каркас 10,8
̶̶ ̶̶ ̶̶

10 3,0

Керамическая
плитка,

плиточный клей,
стяжка

цементно
песчаная

3,0

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

14,5
̶̶ ̶̶ ̶̶

11 3,0

Керамическая
плитка,

плиточный клей,
стяжка

цементно
песчаная

3,0

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

14,5
̶̶ ̶̶ ̶̶

12 1,7 Ламинат,подло
жка клеевая

1,7
Краска, шпаклевка, гипсокартон,

металлокаркас 14 5,0 Плинтус
пластиковый 55

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖА  ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОЛА, ПОТОЛКА

Номер
поме-
щения

Пол Потолок Облицовка
стен ГКЛВ

Низ стен и перегородок

Площадь,
м²

Покрытие Площадь,
м² Вид отделки Площадь,

м²
Длина,

м.п. Вид отделки Высота,
мм

13 15,9 Ламинат,подло
жка клеевая

15,9

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

47 16,7 Плинтус
пластиковый 55

14 17,6 Ламинат,подло
жка клеевая

17,6

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

48,8 17,5 Плинтус
пластиковый 55

15 19,6 Ламинат,подло
жка клеевая

19,6

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

49 17,8 Плинтус
пластиковый 55

16 11,3 Ламинат,подло
жка клеевая

11,3

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус
75х75 с шагом 600 мм,плетеная

металлическая рабица с ячейкой
35х35 , минеральная вата

33,7 12,0 Плинтус
пластиковый 55

17 11,5 Ламинат,подло
жка клеевая

11,5

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

25,7 10,2 Плинтус
пластиковый 55

18 15,2 Краска 15,2 Побелка 59,84 9,0
Краска,
плинтус

деревянный
60

19 2,0 Ламинат,подло
жка клеевая

2,0
Краска, шпаклевка, гипсокартон,

металлокаркас 15,08 6,0 Плинтус
пластиковый 55

20 1,7 Ламинат,подло
жка клеевая

1,7
Краска, шпаклевка, гипсокартон,

металлокаркас 13,3 5,6 Плинтус
пластиковый 55

21 18,6 Ламинат,подло
жка клеевая

18,6

Подвесной потолок  типа
"Армстронг", деревянный брус

75х75 с шагом 600 мм, плетеная
металлическая рабица с ячейкой

35х35 , минеральная вата

51,3 19,1 Плинтус
пластиковый 55

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖА  ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОЛА, ПОТОЛКА
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 8

Разраб. Кугий Ведомость демонтажа дверей, дверных
проемов, оконных блоков, прочих

конструкций
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Обозначе
ние Наименование Кол-во

Общая
площадь, м2

Ок-1
Окно четырехугольное 2600 х 400 х
2965 х 2000 (металлопластиковое) 4 12,09

Ок-2
Окно 700 х 750

(металлопластиковое, мансардное) 4 2,10

Ок-3
Окно четырехугольное 1250 х 1350 х

1810 ( металлопластиковое) 11 10.56

Ок-4
 Окно пятиугольное 1250 х 1100 х

1600 ( металлопластиковое) 1 1,68

Подоконная доска 25,8 м.п.

Д-1 Дверь ЛДСП 900 х 2100 9 17,01

Д-2 Дверь ЛДСП 1200 х 2100 3 7,56

Д-3 Дверь ЛДСП 700 х 2100 5 7,35

Д-4
 Дверь металлическая

( алюминиевая) 900 х 2100 2 3,78

Д-5 Дверь деревянная с металлической
обшивкой 600х800 1 0,48

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖА ДВЕРЕЙ, ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, ОКОН

№
п/п Наименование

Единица
измерения Количество

Масса
единицы, кг

Общая
масса, кг

1
Демонтаж наружных стен из силикатного кирпича

(демонтируются до отм. +0,240 м) м3 41,5 - -

2 Демонтируемые перегородки из ГКЛВ м3 26,5 - -

3 Демонтируемые перегородки алюминиевые м3 3,15 - -

4 Демонтируемые металлические ограждения кровли м 51 8,6 438,6

5 Демонтируемые переходные мостики на кровле м 24 7,5 180

6 Демонтируемые лестницы на кровле м 17 3,0 51,0

7 Демонтируемая металлочерепица м2 620 4,8 2976

8
Демонтируемый тонкостенный профиль "трапеция"

50 мм, шаг 350 мм м2 70 2,4 3360

9 Демонтируемый брусок 50х50 мм с шагом 300 мм м3 4 610 2440

10 Демонтируемая минеральная вата 150 мм м2 620 111 10323

11 Демонтируемый тонкостенный профиль С150х1,2(t),
шаг 1000 мм

м2 71,4 8,6 4093,6

12 Демонтируемая гидроизоляция - мембрана
"Изоспан-А" м2 620 6,51 4036,2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА ДЕМОНТАЖА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ
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Условные обозначения:

Граница кровли

Вновь возводимые стены из блоков
"Аэрок Классик"

Существующие кирпичные стены

Монтируемые перегородки

Облицовка стен из кирпича и блоков
"Аэрок Классик"

Мансардное окно
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ЭКСПЛИКАЦИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 9

Разраб. Кугий
Зонирование помещений ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 10

Разраб. Кугий
Экспликация помещений

ООО "Инжиниринг Центр"
г.МурманскУтв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Номер
помещен

ия
Наименование Площадь, м2

Кат.
помещ
ения

1 Кабинет 15,30

2 Кабинет 35,20

3 Комната приема пищи 17,30

4 Кабинет 36,90

5 Кабинет 20,00

6 Конференц зал 29,00

7 Кабинет 11,70

8 Кабинет 20,65

9 Кабинет 20,55

10 Кабинет 12,00

11 Кабинет 12,00

12 Коридор 64,10

13 Лестница 15,60

14 Лестница 15,70

15 Санузел 4,70

16 Санузел 4,90

17 Техническое помещение 1,60

18 Техническое помещение 1,50

Общая площадь 338.70

Экспликация помещений

Примечание:

Читать совместно с листами АС-9, АС-11, АС-12.



2

3

5

6

7

8 9

10

4

11

17

16

15

18

1

14

13

12

12
81

0

31290

11
53

0

32570

В

А

1

Условные обозначения:

Граница кровли

Вновь возводимые стены из блоков
"Аэрок Классик"

Существующие кирпичные стены

Монтируемые перегородки

Облицовка стен из кирпича и блоков
"Аэрок Классик"

Мансардное окно

51
0

3430

51
0

20560

51
0

Примечание:

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола мансарды
2. Площади и размеры помещений даны без учета внутренней отделки
3. Кладку выполнять из блоков "Аэрок Классик 200" и "Аэрок Классик 300"  ( вариант кладки в "два блока" с
порядовой перевязкой )
4. Кладку выполнять с уровня +0,240 (верхняя отметка монолитного пояса) до уровня существующей кирпичной
кладки мансардного этажа ( отм. +1,100* - размер для справки, уточняется по месту)
5. Кладка выполняется на ширину существующего монолитного пояса
6. Общий объем кладки из блоков "Аэрок" составляет 24 м3

7. После монтажа стоек  металлоконструкций ( см. КМ) в кладке из газобетонных блоков "Аэрок Классик" оставить
гнездо, плотно забитое не гигроскопичным утеплителем, для возможности обзора опорного узла стойки в процессе
эксплуатации.
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КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН МАНСАРДНОГО ЭТАЖА

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 11

Разраб. Кугий
Кладочный план мансардного этажа ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Условные обозначения:

Граница кровли

Вновь возводимые стены из блоков
"Аэрок Классик"

Существующие кирпичные стены

Монтируемые перегородки

Облицовка стен из кирпича и блоков
"Аэрок Классик"

Мансардное окно

Примечание:

1. За относительную отметку 0.000
принята отметка чистого пола мансарды.
2. Площади и размеры помещений даны без
учета внутренней отделки.
3. Все отверстия в перегородках
выполнить по месту
4. Места пересечения стен и перегородок с
коммуникациями должны тщательно
заделываться, обеспечивая
дымогазонепроницаемость
5. Привязки отверстий в стенах и
перекгородках уточнить по чертежам
разделов ОВ, ВК.

Описание
№
п.п. Изображение

1

- 1 слой ВИПРОК 13 мм
- 1 слой ГКЛВ 12 мм
- Профиль ПН 50/50 + Минераловатная плита 50 мм
"ТехноНИКОЛЬ" ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА Y = 42 кг/м3

- 1 слой ГКЛВ 12 мм
- 1 слоя ВИПРОК 13 мм

2

13
1210

0 12
13

50

- 1 слой ВИПРОК 13 мм
- Профиль ПН 28/27

13

вн. и наруж. несущ. стены

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК И ОБЛИЦОВКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВНОВЬ ВОЗВОДИМЫХ СТЕН
7

ПЛАН-СХЕМА СБОРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК МАНСАРДНОГО ЭТАЖА

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 12

Разраб. Кугий
План-схема сборных перегородок

мансардного этажа ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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Условные обозначения:

Граница кровли

Подшивные потолки типа
"ARMSTRON"

Мансардное окно

Примечание:

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола мансарды
2. В помещениях 13, 14, 15, 16, 17, 18 потолки выподняются из ГКЛВ по металлическому каркасу ( в 1 слой) с последующей
окраской вододисперсионная краской
3. Размеры уточнить по месту, после монтажа перегородок и облицовки стен
4. Подвесные потолки в проекте приняты по системе " Armstrong". Монтаж подвесных потолков вести в соответствии
с техническими указаниями и рекомендациями изготовителя.
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ПЛАН ЗАШИВКИ ПОТОЛКОВ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 13

Разраб. Кугий
План зашивки потолков мансардного

этажа
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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- Внешняя граница здания

- Граница кровли

- Мансардное среднеподвесное окно

- Уклон кровли

Условные обозначения:
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

НаименованиеОбоз. Кол-во,
шт.

ОГ-1

М-1

Универсальное ограждение ORIMA со снегоудержанием 55

М-3

ЛК-1

Ед.
изм

м

шт.Кровельный мостик длинна ORIMA 1210 мм

Кровельный мостик длинна ORIMA 2970 мм

2

шт. 7

Кровельная лестница ORIMA

м

17,2

ОГМ Ограждение к кровельному мостику 2,4

м

Примечание:

1. Местоположение переходных мостиков, лестницы на крыше уточнить по месту.
2. Подбор и монтаж креплений элементов безопасности кровли производить в соответствии с
инструкцией по монтажу производителя ORIMA
3. Цвет всех элементов безопасности кровли ORIMA RR 23 темно-серый

- Флюгарки

- Канализационный выпуск

Ф
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ПЛАН КРОВЛИ

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 14

Разраб. Кугий
План кровли ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 15

Разраб. Кугий
Ведомость отделки помещений ( начало) ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Наименование и
номер помещения

Пол Потолок Стены и перегородки Декоративный профиль
для панелей Випрок Низ стен и перегородок

Тип пола Площадь,
м²

Покрытие Площадь,
м² Вид отделки Вид отделки Площадь,

м²
Длина,

м.п.
Вид профиля Длина,

м.п. Вид отделки Высота,
мм

1 (Кабинет) I 15,30
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 13,00 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

27,60
32,70
19,00

53,00
53,00
25,00
3,50

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

16,3 Плинтус
пластиковый 55

2 ( Кабинет) I 35,20
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 29,80 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

57,30
44,30
26,20

68,00
68,00
25,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

22,9 Плинтус
пластиковый 55

3 (Комната
приема пищи) I 17,30

коммерческий линолеум ACCZENT PRO
Denim 6   фирмы "Tarkett" 11,60 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"

ГКЛВ (1 слой),
Випрок панели Tundra S 6130 (верх)

Випрок панели Lyon L119 ( низ)

37,50
31,50
19,60

43,00
43,00
25,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

17,0 Плинтус
пластиковый 55

4 ( Кабинет) I 36,90
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 31,20 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

38,70
43,90
26,80

69,00
69,00
28,00
3,50

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

23,4 Плинтус
пластиковый 55

5 ( Кабинет) I 20,00
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 14,50 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
Випрок панели Tundra S 6130 (верх)

Випрок панели Lyon L119 ( низ)
53,40
20,20

59,00
59,00
20,00
3,50

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

17,5 Плинтус
пластиковый 55

6 ( Конференц зал) I 29,00
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 21,20 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

34,00
40,00
26,00

62,00
62,00
37,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

23,0 Плинтус
пластиковый 55

7 ( Кабинет) I 11,70
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 9,00 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

33,00
24,90
15,10

35,00
35,00
20,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

13,0 Плинтус
пластиковый 55

8 ( Кабинет) I 20,65
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 15,90 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

41,30
33,90
20,70

50,00
50,00
25,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

18,0 Плинтус
пластиковый 55

9 ( Кабинет) I 20,55
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 15,80 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

41,30
33,90
20,70

50,00
50,00
25,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

18,0 Плинтус
пластиковый 55

10 ( Кабинет) I 12,00
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 9,20 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 (верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

33,30
25,20
15,30

35,00
35,00
20,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

13,0 Плинтус
пластиковый 55

ВЕДОМОСТЬ  ОТДЕЛКИ  ПОМЕЩЕНИЙ

Примечание:
1. Отделку производить в соответствии с ведомостью отделки помещений.
2. После прокладки всех видов коммуникаций, оставшиеся отверстия заделать противопожарной   мастикой  марки  “СР

611 А” или противопожарный раствор марки “СР 636”, штрабы и борозды заделать цементно- песчаным раствором
М100 - для кирпичных перегородок, гипсовым раствором - для гипсобетонных и гипсокартонных перегородок.

3. Трубы отопления зашить ГВЛВ листами и панелями Випрок по металлическому каркасу. В местах установки
вентилей выполнить лючки. Ширина ниш для пропуска коммуникаций 300 мм.

4. Экспликацию полов см. лист АР-11.
5. Подвесные потолки в проекте приняты по системе " Armstrong". Монтаж подвесных потолков вести в соответствии с

техническими указаниями и рекомендациями изготовителя.
6. Площадь подвесных потолков дана без учета светильников.
7. Металлические детали ограждения лестничной клетки окрасить эмалью за 2 раза по грунтовке, деревянные поручни

- покрыть лаком за 2 раза.
8. На углы откосов, образованных поверхностью стен и откосами оконных проемов, наклеить пластиковый уголок.
9. Допускается замена проектируемых материалов на аналогичные по эксплуатационным характеристикам,

климатическому исполнению и категории размещения соответствующим местам установки и не ухудшающее
эксплуатационные характеристики.
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 16

Разраб. Кугий
Ведомость отделки помещений

( окончание)
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
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Наименование и
номер помещения

Пол Потолок Стены и перегородки Декоративный профиль
для панелей Випрок Низ стен и перегородок

Тип пола Площадь,
м²

Покрытие Площадь,
м² Вид отделки Вид отделки Площадь,

м²
Длина,

м.п.
Вид профиля Длина,

м.п. Вид отделки Высота,
мм

11 ( Кабинет) I 12,00
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 8,20 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 ( верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

33,30
25,20
15,30

35,00
35,00
20,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

13,0 Плинтус
пластиковый 55

12 (Коридор) I 64,10
коммерческий линолеум ACCZENT PRO

Denim 6   фирмы "Tarkett" 64,10 Подвесной потолок типа "ARMSTRON"
ГКЛВ (1 слой),

Випрок панели Tundra S 6130 ( верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

179,90
137,00
63,00

208,00
208,00
40,00
19,00

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

57,3 Плинтус
пластиковый 55

13 ( Лестничная
клетка)

IV 15,60 существующий 13,70
подшивной потолок из ГКЛВ,

вододисперсионная
окраска

Випрок панели Tundra S 6130 ( верх)
Випрок панели Lyon L119 ( низ)

41,00
16,60

53,00
53,00
35,00

-

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

10 Плинтус
пластиковый 55

14 ( Лестничная
клетка)

IV 15,70 существующий 15,70
подшивной потолок из ГКЛВ,

вододисперсионная
окраска

ГКЛВ (1 слой),
Випрок панели Tundra S 6130 ( верх)

Випрок панели Lyon L119 ( низ)

8,50
5,50
3,00

12,00
12,00
9,50
6,00

Омега-профиль
Пи-профиль
L-профиль
F-профиль

10 Плинтус
пластиковый 55

15 ( Санузел) II 4,70 Керамогранит 4,70
подшивной потолок из ГКЛВ,

вододисперсионная
окраска

ГКЛВ (2 слоя) - покрытие
поверхности грунтовкой глубокого

проникновения с последующей
облицовкой керамической плиткой

светлых тонов на всю высоту

37,00 - - - - -

16 ( Санузел) II 4,90 Керамогранит 4,90
подшивной потолок из ГКЛВ,

вододисперсионная
окраска

ГКЛВ (2 слоя) - покрытие
поверхности грунтовкой глубокого

проникновения с последующей
облицовкой керамической плиткой

светлых тонов на всю высоту

37,00 - - - - -

17 ( Техническое
помещение)

III 1,60 Керамогранит 1,60
подшивной потолок из ГКЛВ,

вододисперсионная
окраска

ГКЛВ (2 слоя) - покрытие
поверхности грунтовкой глубокого

проникновения с последующей
шпаклевкой сухими смесями Ветонит,

оклейка стеклохолстом с
последующей окраской акриловой

краской PARADE W6 светлых тонов

12,60 - - 4,4 калошница 55

18 ( Техническое
помещение) III 1,50 Керамогранит 1,50

подшивной потолок из ГКЛВ,
вододисперсионная

окраска

ГКЛВ (2 слоя) - покрытие
поверхности грунтовкой глубокого

проникновения с последующей
шпаклевкой сухими смесями Ветонит,

оклейка стеклохолстом с
последующей окраской акриловой

краской PARADE W6 светлых тонов

12,00 - - 4,2 калошница 55

ВЕДОМОСТЬ  ОТДЕЛКИ  ПОМЕЩЕНИЙ

Примечание:
1. Отделку производить в соответствии с ведомостью отделки помещений.
2. После прокладки всех видов коммуникаций, оставшиеся отверстия заделать противопожарной   мастикой  марки  “СР

611 А” или противопожарный раствор марки “СР 636”, штрабы и борозды заделать цементно- песчаным раствором
М100 - для кирпичных перегородок, гипсовым раствором - для гипсобетонных и гипсокартонных перегородок.

3. Трубы отопления зашить ГВЛВ листами и панелями Випрок по металлическому каркасу. В местах установки
вентилей выполнить лючки. Ширина ниш для пропуска коммуникаций 300 мм.

4. Экспликацию полов см. лист АР-11.
5. Подвесные потолки в проекте приняты по системе " Armstrong". Монтаж подвесных потолков вести в соответствии с

техническими указаниями и рекомендациями изготовителя.
6. Площадь подвесных потолков дана без учета светильников.
7. Металлические детали ограждения лестничной клетки окрасить эмалью за 2 раза по грунтовке, деревянные поручни

- покрыть лаком за 2 раза.
8. На углы откосов, образованных поверхностью стен и откосами оконных проемов, наклеить пластиковый уголок.
9. Допускается замена проектируемых материалов на аналогичные по эксплуатационным характеристикам,

климатическому исполнению и категории размещения соответствующим местам установки и не ухудшающее
эксплуатационные характеристики.
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 17

Разраб. Кугий
Экспликация полов ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Экспликация полов

Номер
поме-
щения

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,

11, 12

Тип
пола

I

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
( наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь,

 м2

9,6

3,1

1. Керамогранит 300х300 - 12 мм
2. Сцепляющий раствор "Ветонит" - 8 мм
3. 2 слоя обмазочной гидроизоляции
"Кнауф-Флэхендихт" с заводом на высоту 300
мм
4. Выравнивающая стяжка из
цементно-песчаного раствора М150 - 50 мм
5.  Грунтовка МД-16
6. Существующая стяжка

1
3

4 52

II

III

1. Линолеум коммерческий гомогенный Tarkett
- 2 мм
2. Универсальный клей - 3 мм
3. Выравнивающая стяжка из
цементно-песчаного раствора М150 - 50 мм
4. Грунтовка МД-16
5. Существующая стяжка

13, 14

17, 18

1
3

4 62

31,3существующийIV

15, 16

5

1. Керамогранит 300х300 - 12 мм
2. Сцепляющий раствор "Ветонит" - 8 мм
3. Выравнивающая стяжка из
цементно-песчаного раствора М150 - 50 мм
4.  Грунтовка МД-16
5. Существующая стяжка

1 3 52

4

294,7

Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листом АС-9 и АС-10
2. По периметру всех помещений в местах примыкания полов к стенам выполнить плинтуса из материала

покрытия пола.
3. Покрытие полов выполнять после прокладки всех видов коммуникаций
4. Толщина слоев уточняется после разборки существующих полов.



1200

300

1 3 4

Схемы элементов заполнения дверных проемов
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Схемы элементов заполнения оконных проемов
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Деревянный мансардный оконный блок
со среднеповоротным открыванием
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 18

Разраб. Кугий
Ведомость отделки помещений, детали

полов, защита от шума ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Примечания:

1. Перед заказом элементов оконных и дверных заполнений произвести
контрольные замеры.

2. В таблицах спецификаций в указаны размеры проема.
3. Внутренние двери выполнять ламинированными. Цвет оговаривается при

заказе. Предварительно принята Коллекция Simple, модель: Офис 2, цвет:
Венге компании "Зодчий".

4. Двери укомплектовать петлями, ручками, замками, наличниками.

Ведомость элементов заполнения дверных проемов

Поз.

Наружные двери

1

Внутренние двери

2

3

Обозначение

ГОСТ 31173-2003

то же

Индивидуальный заказ

Наименование

ДСН-КЛН 800-600 М3

Дверь МДФ с ПВХ покрытием
однопольная глухая левая

однопольная глухая правая

Всего
ед. шт.

1

3

3

Примечание

800х600

Размеры, мм

2100х700

выход на кровлю

2100х700

4 то же 62100х900

5 то же 52100х900

однопольная глухая левая

однопольная глухая правая

6 то же 22100х1200двупольная глухая левая

Дверь МДФ с ПВХ покрытием

Дверь МДФ с ПВХ покрытием

Дверь МДФ с ПВХ покрытием

Дверь МДФ с ПВХ покрытием

Ведомость элементов заполнения оконных проемов

Поз.

ОК1

Обозначение

ГОСТ 30734-2000

Наименование

GZR MR08 3050B, Ro=0,71 м2°С/Вт

Всего
ед. шт.

22

Примечание

780х1400

Размеры, мм

буквенно-цифр.
код по докум.
производ.

Примечания:

1. Перед заказом элементов оконных заполнений произвести контрольные
замеры.

2. В таблице спецификации в примечании указаны размеры окна.
3. Мансардные оконные блоки устанавливаются в кровлю. Для установки

окна требуется дополнительно заказать оклад для плоских кровельных
материалов ESR MR08 0000 ( линии VELUX OPTIMA), комплект для гидро- и
теплоизоляции BDX MK08 2000, пароизоляционный фартук BBX MK08 0000,
откосы BBX идут в комплекте ( требуется подгонка откоса при
установке)

4. Предварительно принята Коллекция OPTIMA Стандарт - ручка снизу,
компании "VELUX".
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 19

Разраб. Кугий

Фасады 1-7 ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 20

Разраб. Кугий

Фасады 7 - 1 ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 21

Разраб. Кугий
Фасад В - А, Фасад А - В ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 22

Разраб. Кугий
Разрезы ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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РАЗРЕЗ 3-3



600

А

А

толщиной 16 мм с шагом 600 мм
Вентиляционный канал ( брус 50х100 мм)
Супердиффузионная пленка ( мембрана)  ОПТИМА ТехноНИКОЛЬ
теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50 мм 3 слоя
пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА
контрутепление - плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50мм

один слой ГКЛВ 12.0 мм, один слой панели Випрок 13.0 мм

рама каркаса

600

прогон кв. пр. 140х4

50
150

100

12
30

200

рама каркаса
обшитая ГКЛВ

50
15

0
10

0

12

30

20
0

Гибкая черепица KATEPAL
Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase
Плита ОСП-3 толщиной 25мм
Разреженная обрешетка из строительной доски шириной 100 мм,

прогон кв. пр. 140х4

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

600

металлокаркас

сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ (для крепления
теплоизоляционных плит)
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 23

Разраб. Кугий
Строение пирога ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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600

водосточный
желоб

подшивка
свеса

опорная
доска

подкладочный ковер

мастика
ФИКСЕР

бутил-каучуковая лента

стартовая полоса

капельник

гибкая черепица

570*

KATEPAL

Гибкая черепица KATEPAL

толщиной 16 мм с шагом 600 мм
Вентиляционный канал (брус 50х100 мм)
Супердиффузионная пленка ( мембрана)  ОПТИМА ТехноНИКОЛЬ
теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50 мм 3 слоя
пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА
контрутепление - плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50мм

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase
Плита ОСП-3 толщиной 25мм
Разреженная обрешетка из строительной доски шириной 100 мм,

Облицовка панелями "Випрока"
см. лист 26

прогон кв. пр. 140х4

рама каркаса
обшитая ГКЛВ

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

Блоки "Аэрок"

Узел 1

Примечание:

Бруски для организации карниза прикрепить к кладке из блоков на
распорных болтах ∅8, длина болтов 100 мм. Шаг опорных уголков 1,0 м.
Все бруски должны быть антисептированы.

металлокаркас

сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ (для крепления
теплоизоляционных плит)
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АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 24

Разраб. Кугий
Узел 1. Карнизный свес ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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500

15
0

50

капельник
карнизная планка

стартовая полоса
( карнизный гонт)

гибкая черепица
KATEPAL

подкладочный ковер
SuperBase

москитная
сетка

разреженная
обрешетка

Гибкая черепица KATEPAL

50
150

100
12

30

200

гибкая черепица

брус опорный - 50х50
крепить к прогонам

KATEPAL

толщиной 16 мм с шагом 600 мм
Вентиляционный канал ( брус 50х100 мм)
Супердиффузионная пленка ( мембрана)  ОПТИМА ТехноНИКОЛЬ
теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50 мм 3 слоя
пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА
контрутепление - плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50мм
сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ ( для крепления
теплоизоляционных плит)

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase
Плита ОСП-3 толщиной 25мм
Разреженная обрешетка из строительной доски шириной 100 мм,

прогон кв. пр. 140х4

рама каркаса
обшитая ГКЛВ

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

Узел 2

металлокаркас

Формат А3
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 25

Разраб. Кугий
Узел 2. Внешний излом кровли с
дополнительной вентиляцией

ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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600

коньковая черепица

гибкая черепица

коньковый вентиляционный

 профиль ТехноНИКОЛЬ

50
150

10012
30

200

рама каркаса

прогон кв. пр. 140х4

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

Гибкая черепица KATEPAL

толщиной 16 мм с шагом 600 мм
Вентиляционный канал ( брус 50х100 мм)
Супердиффузионная пленка ( мембрана)  ОПТИМА ТехноНИКОЛЬ
теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50 мм 3 слоя
пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА
контрутепление - плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50мм

металлокаркас

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase
Плита ОСП-3 толщиной 25мм
Разреженная обрешетка из строительной доски шириной 100 мм,

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase

KATEPAL

KATEPAL

Узел 3

500

500

мастика
ФИКСЕР

точечный аэратор
шляпного типа

гибкая черепица

KATEPAL

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase

Гибкая черепица KATEPAL

толщиной 16 мм с шагом 600 мм
Вентиляционный канал ( брус 50х100 мм)
Супердиффузионная пленка ( мембрана)  ОПТИМА ТехноНИКОЛЬ
теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50 мм 3 слоя
пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА
контрутепление - плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50мм

металлокаркас общитый одним слоем ГКЛВ 12.0 мм и одним
слоем панели Випрок 13.0 мм

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase
Плита ОСП-3 толщиной 25мм
Разреженная обрешетка из строительной доски шириной 100 мм,

прогон кв. пр. 140х4

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

рама каркаса

сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ ( для крепления
теплоизоляционных плит)

сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ ( для крепления
теплоизоляционных плит)

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 26

Разраб. Кугий Узел 3. Коньковый вентиляционный
профиль. Узел установки аэратора

шляпного типа
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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бутил-каучуковая лента
прогон

30
0

80

мин. 100

капельник
( карнизная планка)

плинтус

мастика Фиксер

80

     металлический лист с
      антикоррозионным покрытием

        однокомпонентный
      полиуретановый герметик

рама каркаса

прогон кв. пр. 140х4

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

гибкая черепица

KATEPAL

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase

Гибкая черепица KATEPAL

толщиной 16 мм с шагом 600 мм
Вентиляционный канал (брус 50х100 мм)
Супердиффузионная пленка ( мембрана)  ОПТИМА ТехноНИКОЛЬ
теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50 мм 3 слоя
пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА
контрутепление - плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50мм

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase
Плита ОСП-3 толщиной 25мм
Разреженная обрешетка из строительной доски шириной 100 мм,

деревянный

Примечание:

Узел примыкания к кирпичной стене выхода на 

кровлю выполнять аналогично

металлокаркас

сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ (для крепления
теплоизоляционных плит)

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 27

Разраб. Кугий
Узел примыкание кровли к вентиляционной

шахте.
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Сечение 1-1

20030
0

200 30
0

80

80

сплошная обрешетка

желоб из супер
 диффузионной мембраны

плинтус
деревянный

L 50х5 ( шаг 500)
для опирания утеплителя

прогон Шв. 14У

однокомпонентный полиуретановый
герметик

капельник

металлический лист
с антикоррозионным покрытием

гибкая черепица

KATEPAL

Подкладочный ковер для
гибкой черепицы SuperBase

Гибкая черепица KATEPAL

толщиной 16 мм с шагом 600 мм
Вентиляционный канал ( брус 50х100 мм)
Супердиффузионная пленка ( мембрана)  ОПТИМА ТехноНИКОЛЬ
теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50 мм 3 слоя
пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА
контрутепление - плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт  толщиной 50мм

Подкладочный ковер для гибкой черепицы SuperBase
Плита ОСП-3 толщиной 25мм
Разреженная обрешетка из строительной доски шириной 100 мм,

Примечание:

Узел примыкания к кирпичной стене выхода на 

кровлю выполнять аналогично

металлокаркас

сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ ( для крепления
теплоизоляционных плит)

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 28

Разраб. Кугий
Узел примыкание кровли к вентиляционной

шахте. Сечение 1-1
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Формат А3
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 29

Разраб. Кугий
Спецификация материалов кровли

( начало)
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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№
п/п Обозначение Наименование

Единица
измерения Количество

Масса
единицы, кг

Общая
масса, кг

Примечание

Спецификация материалов для кровельного покрытия

1 Гибкая черепица "KATEPAL Classic" цвет серый м2 620 - - 217 уп.

2 Подкладочный ковер SuperBase м2 620 - - 48 рул.

3 Ендовый ковер Pintari м2 40 - - 4 рул.

4 Стартовая полоса Коньково-карнизная черепица KATEPAL м2 25 - - 5 уп.

5 Ребра, Коньки Коньково-карнизная черепица KATEPAL м2 55 - - 11 уп.

6 Карнизная планка серая, L=2000 мм шт 49 0,92 45,08

7 Планка примыкания серая, L=2000 мм шт 24 0,61 14,64

8 Гвозди кровельные - - - 70 14 кор.

9 Битумный клей К-36 шт 14 3,6 50,4 ведро

Спецификация материалов основания кровли

10 Сплошной настил Плита ОСП-3 2500х1250х25мм м2 681,25 - - 218 шт.

Спецификация материалов утепления кровли

11 Ветрозащита Супердиффузионная пленка (мембрана)  ОПТИМА
ТехноНИКОЛЬ

м2 525 - - 7 рул.

12 Теплоизоляция Теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ Роклайт
толщиной 50 мм м3 90,73 - - 210 пач.

13 Пароизоляция Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ ОПТИМА м2 525 - - 7 рул.

14 Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ м.п. 876 - - 30 шт.

Спецификация материалов вентиляционной системы

15
Кровельный аэратор

( флюгарка) КТВ ТехноНИКОЛЬ шт 10 - -

16  Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ шт 43 - -

Спецификация материалов кровли
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 30

Разраб. Кугий
Спецификация материалов кровли

( окончание)
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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№
п/п Обозначение Наименование

Единица
измерения Количество

Масса
единицы, кг

Общая
масса, кг

Примечание

Прочие материалы

17 Строительная доска 100х16х4000 мм шт 400 - - 2,56 м3

18 Брус опорный 50х50х3000 мм шт 360 - - 2,7 м3

19
Контробрешетка из

бруса 100х50х4000 мм шт 220 - - 4,4 м3

20
Стропильная нога из

бруса 150х50х4000 мм шт 220 - - 6,6 м3

21
Сетка для крепления

утеплителя сетка ЦПВС TR50Х50-1,25Х45-1,5-ОЦ м2 525,00 - -

22 Уплотнитель для
выводов

Уплотнитель антенн и труб универсальный d=90-175,
шт. шт 1

23 ГОСТ 14918-80 лист оцинкованный 550х2000х0,8 мм шт 21 6,91 145,3

24 Деревянный плинтус симметричный 40х2000 мм шт 21 -

25 Герметик однокомпонентный полиуретановый TAIKOR Elastic
300 ТехноНИКОЛЬ шт 1 12 12 ведро 12 кг

26
Огнебиозащита для

деревянных конструкций ТехноНИКОЛЬ шт 30 - канистра
20л
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 31

Разраб. Кугий
Установка мансардного окна ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Разрез B-B
     1:5

Разрез A-A
     1:5

1

2

34

5

6

7

8

11

1

2

3

4

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

6

1

VELUX оклад (ESR 15°-90°)

VELUX откос (LSG)

10

1

2

3

4

5

6

8

9

11

7

Обрешетка, установочный брус

VELUX гидроизоляционный фартук (BFX)

Гидро- ветрозащитная мембрана

Распорный брус

VELUX пароизоляция (BBX)

VELUX теплоизоляционный контур (BDX)

VELUX скотч для пароизоляции (BBX)

VELUX окно (GLR/GZR 15°-90°)

Уплотнитель на пароизоляции  VELUX BBX  в
отделочном  пазе окна

A

BB

A9

9

9

LSG

VELUX элементы:

GLR/GZR
15°-90°

Кровельный материал:

ESR
15°-90°

BDX

BBX

BFX

Гибкая черепица
Max 8 mm



Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Подвес прямой

"Омега" и "П" профиль

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

КНАУФ-профиль ПП (60x27) Панель "Випрок"

13

1210±1

1200

605±1

Облицовка стен
Горизонтальный разрез

б)  присоединение к основному полу Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 32

Разраб. Кугий
Облицовка стен

Горизонтальный разрез ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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Лента уплотнительная
( герметик)

Дюбель

Панель "Випрок"

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

Подвес прямой

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

Дюбель

"L"  - профиль

Облицовка стен
Горизонтальный разрез. Внутренний угол 90°

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

КНАУФ-профиль ПН (28x27) Панель "Випрок"

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Облицовка стен
Горизонтальный разрез. Внешний угол 90°

13

"F"  - профиль

Подвес прямой

Формат А3
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Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 33

Разраб. Кугий Облицовка стен
Горизонтальный разрез. Внутренний угол

90°. Внешний угол 90°
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

Панель "Випрок"

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

лист ГКЛВ
лист ГКЛВ

Минераловатная плита 50 мм
"ТехноНИКОЛЬ" ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

"L" - профиль

Подвес прямой

Подвес прямой
"L"  - профиль

"L"  - профиль

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

Подвес прямой

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

Панель "Випрок"

Панель "Випрок"

Панель "Випрок"Панель "Випрок"

100

Конструкция кровли

Уголок 50х4 Брусок 
Формат А3
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 34

Разраб. Кугий
Облицовка стен

Горизонтальный разрез. Крепление к стене ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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≤ 
15

00
≤ 

15
00

Дюбель

Панель "Випрок"

Подвес прямой

Лента уплотнительная
(герметик)

10
(1

5)

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

Лента уплотнительная
(герметик)Дюбель

Подвесной потолок типа "Армстронг"

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

Потолочный пристенный кант
Конструкция кровли

Уголок 50х4

Брусок 50х50

Дюбель Лента уплотнительная
( герметик)

Подвес прямой

Полоса оцинкованного железа
на всю высоту шва

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

"L"  - профиль

"L"  - профиль

Панель "Випрок"

линолеум)

Выравнивающая стяжка

Чистовой пол (линолеум)

Выравнивающая стяжка

плинтус

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 35

Разраб. Кугий Облицовка стен
Вертикальный разрез. Внутренний угол

менее 90°.
ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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б)  присоединение к основному полу

10
(1

5)

КНАУФ-профиль ПП (60x27)

КНАУФ-профиль ПН (28x27)

Чистовой пол (линолеум)

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Панель "Випрок"

10

Минераловатная плита 50 мм
"ТехноНИКОЛЬ" ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

КНАУФ-профиль ПН

КНАУФ-профиль ПС

Выравнивающая стяжка

плинтус

Чистовой пол ( линолеум)

Выравнивающая стяжка

плинтус
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70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 36

Разраб. Кугий
Присоединение к основному полу ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Со
гл

ас
ов

ан
о



600

вид 

Винт самонарезающий LN

КНАУФ-профиль ПС

Универсальная
траверса d=23 мм

Для крепления умывальника
сверлится на месте

Для настольного смесителя

горизонтальная проекция 

направление монтажа

крепления умывальника
готовится на месте

вертикальная проекция 

30
0

43

КНАУФ-лист (ГСП)

Уплотнительная гидроизоляционная лента КНАУФ-Флэхендихтбанд
между слоями гидроизляции КНАУФ-Флехендихт

Уплотнительная масса

Керамическая плитка

Клей для керамической плитки
КНАУФ-Флизен

Гидроизоляция
КНАУФ-Флэхендихт
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Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 37

Разраб. Кугий
Устройство гидроизоляции в санузлах.

Установка закладных под раковины ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова
Н. контр. Тимофеева
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700/900/1200

КНАУФ-профиль ПС 50/50КНАУФ-профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

КНАУФ-лист (ГСП)

Винт самонарезающий TN Винт самонарезающий TB

КНАУФ-лист (ГСП)

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

КНАУФ-профиль ПС

КНАУФ-профиль ПН

Формат А3

70-18-698-АС

Капитальный ремонт надстройки шестого этажа здания АБК
АО "МЭС"

Изм. Лист Подп. Дата
ГИП Качнов Стадия Лист Листов

Р 38

Разраб. Кугий
Устройство дверного проема ООО "Инжиниринг Центр"Утв. Тихонова

Н. контр. Тимофеева
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Стадия Лист Листов
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Стадия Лист Листов
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Стадия Лист Листов
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