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Протокол №1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора
 на выполнение работ по строительству кабельных линий  электропередачи от
 РУ 0,4 кВ ТП-66 до ШН-106 (0,4 кВ)  от 12.02.2020
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[bookmark: _Hlk32401419][bookmark: _Hlk32401583]заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по строительству кабельных линий  электропередачи от РУ 0,4 кВ ТП-66 до ШН-106 (0,4 кВ)

г. Мурманск                                                                                                                             12.02.2020
[bookmark: _Toc394314145][bookmark: _Toc410044308][bookmark: _Toc419446499][bookmark: _Toc425933960][bookmark: _Toc366762350][bookmark: _Toc368061864][bookmark: _Toc368062028][bookmark: _Toc370824124]
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Hlk32400838]1.1. Предмет Договора: выполнение работ по строительству кабельных линий  электропередачи от РУ 0,4 кВ ТП-66 до ШН-106 (0,4 кВ) (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3. Объем и содержание работ:  
[bookmark: _Hlk31189418]Объем и содержание работ указываются в Рабочей документации «Строительство кабельных линий электропередачи 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-66 до ШН-106 (0,4 кВ). Основной комплект рабочих чертежей. Элекроснабжение. 4/15-19-ЭС» (далее также Рабочая документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: составляет 1 133 144 (Один миллион сто тридцать три тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: 50 рабочих дней c момента заключения договора.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель в районе дома №8 по улице Бредова.
1.7. Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата выполненных работ не предусматриваются. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение № 5  к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2. В заседании приняли участие
			Председатель Комиссии по закупке:
			И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Члены Комиссии по закупке:	
[bookmark: _Hlk7160925]Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
[bookmark: _Hlk7161010][bookmark: _Hlk7161143][bookmark: _Hlk7161044]Б.А. Радул – директор филиала «Заполярная электросеть»;
К.Н. Панасенко – начальник производственно- технического отдела филиала «Заполярная электросеть»;
[bookmark: _Hlk32401497]В.В. Белоусов – заместитель начальника электротехнического отдела.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Т.В. Мелентьева – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 12.02.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:45 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
[bookmark: _GoBack]Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству кабельных линий  электропередачи от РУ 0,4 кВ ТП-66 до ШН-106 (0,4 кВ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
В.А. Зайцева	___________________

Б.А. Радул	___________________

К.Н. Панасенко	___________________

В.В. Белоусов	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Т.В. Мелентьева	___________________         
