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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях от 10.03.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях

г. Мурманск                                                                                                                             10.03.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее - Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: не более 1265 м2.
1.3. Содержание выполняемых Работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: не более 3 596 685 (Три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС.
Начальная (максимальная) цена работ за 1 м2 составляет 2843 (Две тысячи восемьсот сорок три) рубля 23 копейки, в том числе НДС, и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения Работ: с момента подписания Договора по 19.10.2020 включительно. 
1.6. Место выполнения Работ: Кандалакшский район. Конкретный адрес производства работ указывается в Заявке Заказчика.
1.7. Особые условия: 
Работы выполняются Подрядчиком на основании Заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без Заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются. Приемка и оплата работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, согласно поданным Заявкам, в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и предоставления акта приемки восстановленных элементов благоустройства после ремонта тепловых сетей, подписанного уполномоченным органом администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.
В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит Заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п. 3.2 Информационной карты Документации, или на выполнение части объема Работ, указанного в п. 3.2 Информационной карты Документации, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
1.8. Иные условия: 
1.8.1. Гарантийный срок работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
1.8.2. Заказчик вправе на любом этапе работ при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ как лично, так и/или с привлечением уполномоченных представителей владельцев территории благоустройства - администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и/или администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.
1.8.3. Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований, взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон Договора с составлением соответствующего акта.
1.8.4. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.
1.8.5. Подрядчик обязан произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.
1.9. Условия оплаты: 
1.9.1. Договор не предусматривает предоплату. 
Оплата фактически выполненных работ по Заявкам производится Заказчиком не позднее не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Заявкам.
При этом, оплата по Заявкам производится только после полного окончания работ по Заявкам, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.9.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.10. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
М.А. Моисеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.В. Руснак – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.03.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 11:00 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Ремдорстрой» (ООО «Ремдорстрой»), 184042, Мурманская обл., Кандалакшский р-он, г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, д. 6 (ИНН 5102003144, КПП 510201001, ОГРН 1025100536812).
Дата и время регистрации заявки: 06.03.2020 16:27 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 3 475 245 рублей 95 копеек, НДС не облагается.
Цена Работ за 1 м2, предложенная Участником закупки: 2 747 рублей 23 копейки, НДС не облагается.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:
4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Ремдорстрой» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Ремдорстрой» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Ремдорстрой» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
 
4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Ремдорстрой» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	
1. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Ремдорстрой».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена работ за 1 м²», «Опыт выполнения аналогичных работ» и «Деловая репутация».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 4,2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

1. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Ремдорстрой» (юридический адрес: 184042, Мурманская обл., Кандалакшский р-он, г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, д. 6. ИНН 5102003144, КПП 510201001, ОГРН 1025100536812, относится к субъектам малого предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее - Работы).
6.2. Общее количество выполняемых Работ: не более 1265 м2.
6.3. Содержание выполняемых Работ:  
Подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4. [bookmark: _Hlk510192543]Цена Договора: не должна превышать 3 475 245 рублей (Три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч двести сорок пять) рублей 95 копеек, НДС не облагается. 
Цена Работ за 1 м2: 2 747 (Две тысячи семьсот сорок семь) рублей 23 копейки, НДС не облагается, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. Договора.
6.5. Срок (период) выполнения Работ: с момента подписания Договора по 19.10.2020 включительно.
6.6. Место выполнения Работ: Кандалакшский район. Конкретный адрес производства работ указывается в Заявке Заказчика.
6.7. [bookmark: _Hlk534957653][bookmark: _Hlk536016513]Особые условия: 
Работы выполняются Подрядчиком на основании Заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без Заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются. Приемка и оплата работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, согласно поданным Заявкам, в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и предоставления акта приемки восстановленных элементов благоустройства после ремонта тепловых сетей, подписанного уполномоченным органом администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.
В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит Заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п.п.1.3.4. Договора, или на выполнение части объема Работ, указанного в п.п.1.3.4. Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).
6.8. Иные условия: 
6.8.1. Гарантийный срок работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
6.8.2. Заказчик вправе на любом этапе работ при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ как лично, так и/или с привлечением уполномоченных представителей владельцев территории благоустройства - администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и/или администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.
6.8.3. Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований, взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон Договора с составлением соответствующего акта.
6.8.4. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.
6.8.5. Подрядчик обязан произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.
6.9. Условия оплаты: 
6.9.1. Договор не предусматривает предоплату. 
Оплата фактически выполненных работ по Заявкам производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Заявкам.
При этом, оплата по Заявкам производится только после полного окончания работ по Заявкам, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
6.9.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
[bookmark: _GoBack]РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
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