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                                                                                                                                                                     Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке 
                                                                                         на  право заключения договора на  выполнение работ по замене звеньев чугунного колпака                        
                                                                                           дымовой трубы  Н=80м ст. №2, котельная «Северная»  (итоговый протокол) от 20.04.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене звеньев чугунного колпака дымовой трубы Н=80м ст. №2, котельная «Северная»  (итоговый протокол)

г. Мурманск                                                                                                                             20.04.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: Выполнение работ по замене звеньев чугунного колпака дымовой трубы Н=80м ст. №2, котельная «Северная» (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица. 
1.3. Содержание выполняемых работ:  
[bookmark: _Hlk5196623]Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене звеньев чугунного колпака дымовой трубы Н=80м ст. №2, котельная «Северная» (Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 215 761 (Один миллион двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 76 копеек, в т. ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена Договора может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: в период плановой остановки котельной по теплоносителю, с 07.07.2020 года по 20.07.2020 года. 
[bookmark: _Hlk6495690]1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, котельная «Северная», дымовая труба №2 (далее по тексту – Объект).
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке: 
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Д.С. Федотов – заместитель главного инженера по ремонтам; 
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
[bookmark: _GoBack]А.Д. Машкова -  инженер по ремонту тепловой сети отдела главного механика;
Е.А. Дахшукаева – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. [bookmark: _Hlk536430729][bookmark: _Hlk536516554]Заседание Комиссии по закупке проводилось 20.04.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.
4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
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___________________ 

	
Члены Комиссии по закупке:
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	___________________ 
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___________________

___________________

___________________



Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская 	___________________ 

