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Протокол № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) (итоговый протокол) от 19.05.2020    
Протокол № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) (итоговый протокол) 

г. Мурманск                                                                                                                                    19.05.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) (далее по тексту – работы). 
1.2.  Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.	Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация). 
1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 11 628 661 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 58 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 04.09.2020 г. включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14А, котельный зал №3 (АО «МЭС» «Александровская теплосеть»).
1.7.  Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленных в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 19.05.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:15 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
А.А. Дюжаков – начальник производственно - технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
С.С. Подкопаев – начальник Никельского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
А.А. Кострина – специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».  
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.  

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) от 13.05.2020, Протоколу № 2 рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) от 15.05.2020, Комиссия по закупке приняла решение признать не соответствующей требованиям Документации и отклонить заявку № 1: 
 
	№ заявки
	Дата и время регистрации заявки
	Выявленные несоответствия

	1
	12.05.2020 08:50 (МСК)
ООО «СибЭнергоМонтаж»
	- в нарушение требований п. 3.2 и п. 3.3.2. Документации не представлены:
- трудовая книжка и/или трудовой договор со сварщиком (один человек), слесарем (один человек), сведения о которых указаны в «Справке о кадровых ресурсах»;
- удостоверения о прохождении проверки знаний в области охраны труда на сварщика (три человека), слесаря (три человека), руководителя и технического контроля сварочных работ (один человек), инженерно-технического работника (один человек), ответственного руководителя работ (один человек), сведения о которых указаны в «Справке о кадровых ресурсах»


 
4. На заседании было рассмотрено ценовое предложение 1 (Одного) Участника закупки:

Заявка № 2 Закрытое акционерное общество Производственная компания «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»), 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3 (ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580).
Дата и время регистрации заявки 12.05.2020 13:57 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 9 225 999 рублей 60 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства № 925).

Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЯ: 

4.1. Признать ценовое предложение ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» соответствующим требованиям Документации и включить ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
Принято единогласно.
4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ».  
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
	На основании оценки был определен итоговый балл – 5 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с Закрытым акционерным обществом Производственная компания «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ») (юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, ИНН 7723812536, КПП 772901001, ОГРН 1117746737580, относится к субъектам малого предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №8 (замена труб конвективной части) (далее по тексту – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
6.3. Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
6.4. Цена договора: 9 225 999 (Девять миллионов двести двадцать пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 04.09.2020 г. включительно.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14А, котельный зал №3 (АО «МЭС» «Александровская теплосеть»).
6.7. Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленных в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

[bookmark: _GoBack]7. В соответствии с Постановлением Правительства № 925 и п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов

	
_________________

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	_________________ 

	В.А. Зайцева
	_________________

	А.А. Дюжаков
	_________________

	С.С. Подкопаев
	_________________

	А.А. Кострина
	_________________ 

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова
	
_________________ 



