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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения    
   договора на выполнение работ по ремонту здания термоизоляции 
 от  02.06.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания термоизоляции


г. Мурманск                                                                                                                             02.06.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту здания термоизоляции (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3.  Содержание выполняемых работ:  Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по  ремонту здания термоизоляции (далее – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора:  1 388 094 (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч девяносто четыре) рубля 95 копеек.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5.  Срок (период) выполнения работ: с 06.07.2020 по 31.08.2020 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Заводская, д. 4, здание термоизоляции, территория котельной № 1.
[bookmark: _GoBack]1.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
1.8. Условия оплаты: Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству
1.9.  Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk525887360]А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
М.А. Моисеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 02.06.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:30 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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