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  Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения                 
  договора на выполнение работ по капитальному ремонту   
  металлоконструкций железобетонной дымовой трубы H=120м 
  (итоговый протокол) от 13.07.2020
                                                   
Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций железобетонной дымовой трубы H=120м 
(итоговый протокол)

г. Мурманск                                                                                                                            13.07.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций железобетонной дымовой трубы H=120м (далее по тексту – работы). 
1.2.  Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.	Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту металлоконструкций железобетонной дымовой трубы H=120м (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 3 898 509 (Три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девять) рублей 89 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Начальная (максимальная) цена определена затратным методом.
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: в течение 75 (Семидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Договора.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Советская, д. 20, стр. 1 (АО «МЭС» «Александровская теплосеть»).
1.7.  Условия оплаты: Проект договора не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Отсутствовали члены Комиссии по закупке:
А.А. Кострина – специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» в связи с временной нетрудоспособностью. 
Е.А. Кострин – начальник Полярнинского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» в связи с временной нетрудоспособностью. 
Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 13.07.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 10:15 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.
4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов

	
_________________
	


	Члены Комиссии по закупке:
	
	

	[bookmark: _GoBack]А.В. Тишкин
	_________________ 
	

	Т.З. Сытова
	_________________
	

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса): С.А. Оболенская
	
_________________ 
	




