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Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли ТЦ-302 котельного цеха

[bookmark: _GoBack]г. Мурманск                                                                                                                             13.07.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли ТЦ-302 котельного цеха (далее – работы).
1.2.  Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3.  Объем и содержание работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли ТЦ-302 котельного цеха (далее по тексту – Документация). 
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 958 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Советская, д.20, здание котельной ТЦ-302.  
1.7. Условия оплаты: 
1.7.1.	Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. 
1.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

[bookmark: _Hlk511819643][bookmark: _Hlk534788330]2. В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
	И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk525887360]А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Д.И. Алешичев – заместитель начальника Полярнинского района филиала АО «МЭС»  «Александровская электросеть»;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Т.В. Мелентьева – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
Е.В. Глотова – специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть» в связи с временной нетрудоспособностью.
Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 13.07.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 11:30 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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