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Протокол № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе              предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству подпорной стенки вокруг мазутных резервуаров МР№3, МР№4 (итоговый протокол) от 10.08.2020    
Протокол № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству подпорной стенки вокруг мазутных резервуаров МР№3, МР№4 
(итоговый протокол)

г. Мурманск                                                                                                                             10.08.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. 1.1. Предмет договора: выполнение работ по устройству подпорной стенки вокруг мазутных резервуаров МР№3, МР№4 (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых Работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству подпорной стенки вокруг мазутных резервуаров МР№3, МР№4 (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 716 036 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч тридцать шесть) рублей 92 копейки, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 30.09.2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, котельная «Северная».
1.7. Условия оплаты:
           1.7.1.  Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.7.2.	В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.08.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
А.А. Ануфриев – Ведущий инженер по ремонту теплоэнергетического оборудования отдела главного механика;
Э.Б. Ковалевская – Ведущий инженер по ремонту тепловой сети отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству подпорной стенки вокруг мазутных резервуаров МР№3, МР№4 от 04.08.2020, Протоколу № 2 рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству подпорной стенки вокруг мазутных резервуаров МР№3, МР№4 от 06.08.2020 Комиссия по закупке приняла решение признать соответствующими требованиям Документации первую и вторую части заявки, поступившей от Участника закупки.
 

4. На заседании было рассмотрено ценовое предложение 1 (Одного) Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Полар-Строй» (ООО «Полар-Строй»), 183010, г. Мурманск, ул. Заречная, д. 16 (ИНН 5190167484, КПП 519001001, ОГРН 1075190014096).
Дата и время регистрации заявки 02.08.2020 22:12 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 2 716 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства № 925).

Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЯ: 

4.1. Признать ценовое предложение ООО «Полар - Строй» соответствующим требованиям Документации и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме ООО «Полар - Строй». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Полар - Строй» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации). 
[bookmark: _GoBack]РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Полар - Строй».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация».
	На основании оценки был определен итоговый балл – 2,5 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Полар - Строй» (ООО «Полар - Строй») (юридический адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Заречная, д. 16. ИНН 5190167484, КПП 519001001, ОГРН 1075190014096, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора выполнение работ по устройству подпорной стенки вокруг мазутных резервуаров МР№3, МР№4 (далее – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
6.3. Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
6.4. Цена договора: 2 716 000 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 30.09.2020 года включительно.
6.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, котельная «Северная».
6.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.


ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________     11.08.2020

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко                                   
	___________________     11.08.2020

	А.А. Ануфриев
	___________________     11.08.2020

	Э.Б. Ковалевская

Р.В. Щеглов

	___________________     11.08.2020
               
___________________     11.08.2020


Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
	А.С. Козырь
	___________________   11.08.2020



