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                  Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения  договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной от13.08.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной
г. Мурманск                                                                                                                             13.08.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет Договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Объем и содержание работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее по тексту – Документация). 
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 559 916 (Три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 38 копеек, в том числе НДС.
[bookmark: _Hlk534900860]Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk534957653]1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 05.10.2020 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Кандалакшский район,                   с.п. Алакуртти, в/г № 6, котельная № 3.
1.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: 
1.8.1. Проект Договора не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.В. Плащинский - главный инженер филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 13.08.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 406, начало в 09:15 (МСК).

На заседании были рассмотрены 2 (Две) заявки от следующих Участников закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Полар - Строй» (ООО «Полар - Строй»), 183010, г. Мурманск, ул. Заречная, д. 16 (ИНН 5190167484, КПП 519001001, ОГРН 1075190014096).
Дата и время регистрации заявки: 11.08.2020 18:00 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 3 550 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства № 925).

Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Плюс» (ООО «Строй Плюс»), 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 14, оф. 31 (ИНН 5190163049, КПП 519001001, ОГРН 1075190007738).
Дата и время регистрации заявки: 12.08.2020 15:13 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 3 547 081 рубль 01 копейка, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства № 925.

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. На основании пп. а), в) п. 4.10.2. Документации признать оформление заявки ООО «Полар - Строй» не соответствующим требованиям Документации, а именно:   
- в нарушение требований п. 3 Инструкции по заполнению Коммерческого предложения (форма 1 Документации) в Смете (Коммерческое предложение (приложение № 1 к письму о подаче оферты от 03.08.2020 № 99) (далее – Смета) приводится расчет стоимости выполнения работ, не соответствующий Техническому заданию (раздел 5 Документации), а именно:
- в п. 11 Сметы для устройства пароизоляционного слоя кровли предусматривается применение рубероида (вместо пароизоляционной пленки);
- в п.18 Сметы для устройства гидроизоляционного слоя предусматривается применение рубероида (вместо гидроизоляционной пленки); 
[bookmark: _GoBack]- в Смете Участник закупки не учел п.18 (монтаж несущего кронштейна (шаг крепления - 1,0 м) - 38,0 шт.), п. 22 (монтаж хомутов крепления трубы – 16 шт.), п. 23 (монтаж заглушки желоба (правая / левая) – 4 шт.), п. 24 (монтаж колена эластичного – 2 шт.), п. 25 (монтаж соединителя желоба – 19 шт.), п. 26 (монтаж колена переходного 67о – 4 шт.), предусмотренные п.3 Технического задания (раздел 5 Документации),
что не соответствует требованиям Заказчика;
- в нарушение требований п. 3.2 Документации, п. 3.3 Документации, п. 4 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) не предоставлены: 
удостоверение кровельщика 3-го разряда по стальным кровлям (один человек), сведения о котором указаны в «Справке о кадровых ресурсах».
             Не допустить ООО «Полар - Строй» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Строй Плюс» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Строй Плюс» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Строй Плюс» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.3. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Строй Плюс» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. 

1. В соответствии с п. 4.12 Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Строй Плюс».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 3,8. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

1. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Плюс» (ООО «Строй Плюс») (юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 14, оф. 31, ИНН 5190163049, КПП 519001001, ОГРН 1075190007738, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации: 
6.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания котельной (далее по тексту – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
6.3.  Объем и содержание работ:  
Подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4.  Цена Договора: 3 547 081 (Три миллиона пятьсот сорок семь тысяч восемьдесят один) рублей 01 копейка, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 05.10.2020 включительно.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Кандалакшский район,                   с.п. Алакуртти, в/г № 6, котельная № 3.
6.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
6.8. Условия оплаты: 
6.8.1. Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
6.8.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов

	
______________ 14.08.2020
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	Г.В. Михейко
	______________14.08.2020

	А.В. Плащинский
И.Б. Ризун
	______________ 14.08.2020
______________ 14.08.2020

	О.И. Антропова
	______________ 14.08.2020

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова
	
______________ 14.08.2020



