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Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту воздушных линий электропередачи 35 кВ ОМ-50, ОМ-65


г. Мурманск                                                                                                                             18.08.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту воздушных линий электропередачи 35 кВ ОМ-50, ОМ-65(далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Объем и содержание работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту воздушных линий электропередачи 35 кВ ОМ-50, ОМ-65(далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 098 000 (Два миллиона девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.12.2020 включительно. 
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Заполярный.
1.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материально-технических ресурсов - не менее срока, установленного производителем. 
1.8. Условия оплаты: договор не предусматривает аванс и промежуточную оплату выполненных работ. 
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Б.А. Радул – директор филиала АО «МЭС» «Заполярная электросеть»;
И.В. Немкова – старший инженер производственно-технического отдела филиала АО «МЭС»  «Заполярная горэлектросеть»;
Е.В. Васильев –  начальник электротехнического отдела;
Е.А. Дахшукаева – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 18.08.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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