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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта котла КВГМ-20 (замена подового экрана, конвективной части) от 14.09.2020

Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта котла КВГМ-20 (замена подового экрана, конвективной части)

г. Мурманск                                                                                                                             14.09.2020
  
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011][bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение капитального ремонта котла КВГМ-20 (замена подового экрана, конвективной части) (далее по тексту – работы).    
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта котла КВГМ-20 (замена подового экрана, конвективной части) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 4 061 038 (Четыре миллиона шестьдесят одна тысяча тридцать восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок (период) выполнения работ: 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Заозерск, ул. Колышкина, ТЦ-483.
1.7. Условия оплаты: 
Проект договора не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
           1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
            1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 14.09.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405, начало в 09:45 (МСК).
В заседании приняли участие:

[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно- технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
С.В. Проничев – начальник Заозерского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Е.А. Дахшукаева – и.о. начальника отдела сметного ценообразования;
Е.В. Глотова – специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 4 (Четырех) заявок:
Заявка № 1
[bookmark: _Hlk14767347]Дата и время регистрации заявки 10.09.2020 10:44 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 10.09.2020 10:53 (МСК). 

Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 11.09.2020 12:47 (МСК). 

Заявка № 4
Дата и время регистрации заявки 11.09.2020 13:21 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 

[bookmark: _Hlk14767391]4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.4. Признать правильность оформления первой части заявки № 4 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

[bookmark: _Hlk14788270]
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