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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65 (прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 пгт. Никель) от 12.10.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65 (прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 пгт. Никель)

г. Мурманск                                                                                                                             12.10.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642]1.1. Предмет договора: выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65 (прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 пгт. Никель) (далее по тексту – работы).    
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Объем и содержание работ: Объем и содержание работ указаны в Рабочей документации «Строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ от РП-1 до ТП-65 с заменой ячейки на ТП-65. Рабочая документация. Элекроснабжение. 4Б-20-717-ЭС». 
[bookmark: _GoBack]1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 832 630 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk534957653]1.5. Срок (период) выполнения работ: c момента заключения договора до 10 декабря 2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель в районе дома 15 улицы Бредова.  
1.7. Условия оплаты: Заказчик производит предоплату в размере 30% от цены договора, указанной в пункте 1.3.1. проекта Договора, в течение 10 календарных дней с даты подписания договора. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. Окончательная плата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение № 5  к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Гарантийный срок работ: 24 месяца с момента подписания Акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых МТР - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk525887360]А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.В. Еника – и.о. директора филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;
К.Н. Панасенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть»;  
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 12.10.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб.401, начало в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65 (прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 пгт. Никель).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	

ПОДПИСИ:
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_________________ 
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	_________________
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	_________________ 
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	_________________ 
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_________________ 



