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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) от 05.03.2021

Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб)

г. Мурманск                                                                                                                             05.03.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых Работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ 25-14 ст.№ 5 (замена 100% экранных и конвективных труб) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 8 031 318 (Восемь миллионов тридцать одна тысяча триста восемнадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk33181349]Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания Договора.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная г. Гаджиево.
1.7. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительной) сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. 
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 05.03.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Ю.И. Поляков – начальник Гаджиевского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Е.А. Дахшукаева – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. На заседании были рассмотрены первые части 5 (Пяти) заявок:

Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 03.03.2021 12:40 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 03.03.2021 12:52 (МСК).

Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 04.03.2021 07:36 (МСК).

Заявка № 4
Дата и время регистрации заявки 04.03.2021 08:00 (МСК).

Заявка № 5
Дата и время регистрации заявки 04.03.2021 08:11 (МСК).


4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ:
 
4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.4. Признать правильность оформления первой части заявки № 4 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.5. Признать правильность оформления первой части заявки № 5 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	А.А. Дюжаков
	___________________

	Ю.И. Поляков 

	___________________


	Е.А. Дахшукаева
	___________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко
	
___________________




